
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG 
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902  

E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br  
 

1 | Página 

 

CONTRATO Nº 066/2022 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 342/2022 
CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 
 
“TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BORDA DA MATA, E A EMPRESA CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA EPP, 
TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES INTERTRAVADOS NAS RUAS RAUL COBRA, RUA 
AUGUSTA BRANDÃO E RUA JOSÉ MODESTO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO.” 
 
 Aos sete dias do mês de julho de 2022, a Prefeitura Municipal de Borda da Mata 
- MG, com sede administrativa na Praça Antônio Megale, nº 86, Centro, neste Município inscrita 
no CNPJ/MF sob nº. 17.912.023/0001-75 neste ato representado pela SRA. RITA DE CÁSSIA 
PÁDUA CARVALHO, Diretora da Secretaria Municipal Obras, Meio Ambiente, Serviços Públicos 
Urbanos e Rurais, doravante denominada CONTRATANTE, e CONSTRUTORA CARVALHO E 
DUARTE LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº32.091.094/0001-48, com sede social Rua Antônio 
Florêncio Nogueira, 225, Centro – Careaçu/MG, por seu representante legal, SR. GUILHERME 
ELIAS DUARTE, Portador do RG nº 19.037.670 e CPF nº 118.642.636-52, residente e 
domiciliado Rua Antônio Florêncio Nogueira, 225, Centro – Careaçu/MG, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato decorrente da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 004/2022, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e mediante as seguintes cláusulas 
e condições a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES 
INTERTRAVADOS NAS RUAS RAUL COBRA, RUA AUGUSTA BRANDÃO E RUA 
JOSÉ MODESTO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
2.1. A CONTRATADA realizará a totalidade dos serviços descritos na Cláusula Primeira do 
presente contrato, no prazo de 03 (três) meses, sendo que o prazo de início dos mesmos será 
contado a partir da data da assinatura do contrato. 
 
2.2. A presente contratação vigerá até 31/12/2022. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

 
3.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ 271.366,39 (Duzentos e setenta e 
um mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos). 
 
3.2. A presente despesa onerará a seguinte dotação orçamentária:  
 

FICHA: 378 – 02 05 01 15 451 0021 1.024 449051 
 

3.3. O valor contratado não será reajustado, razão pela qual as propostas deverão atentar para 
o disposto no art. 8o da Lei nº. 8.666/93. 
 

MUNICIPIO DE 
BORDA DA 
MATA:179120230
00175

Assinado de forma digital 
por MUNICIPIO DE BORDA 
DA MATA:17912023000175 
Dados: 2022.07.07 11:06:21 
-03'00'

CONSTRUTORA 
CARVALHO E DUARTE 
LTDA:32091094000148

Assinado de forma digital por 
CONSTRUTORA CARVALHO E 
DUARTE LTDA:32091094000148 
Dados: 2022.07.08 12:37:36 -03'00'
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
4.1. O pagamento obedecerá ao cronograma físico-financeiro do objeto desta licitação e será 
efetuado em até 30 (trinta) dias, após aprovação pelo setor responsável, por processo legal, 
mediante a devida comprovação e apresentação dos documentos fiscais devidos, dentre os 
quais as certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS. 
 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS 

 
5.1. PRAZO PARA INÍCIO - A obra deverá ser iniciada após a ordem de serviço. 
 
5.2. PRAZO PARA CONCLUSÃO - O prazo para conclusão é de 03 (três) meses, contados a 
partir da data estabelecida no item anterior. 
 
5.3. Serão descontados os dias de impossibilidade de trabalho, desde que decorram de motivos 
plenamente justificáveis e aceitos. Os mesmos serão consignados no Diário de Ocorrências, 
podendo motivar a lavratura de prévio Termo Aditivo para a prorrogação do prazo contratual. 
 
5.4. As interrupções somente serão aceitas pela CONTRATANTE se os fatos causadores das 
ocorrências forem devidamente comprovados e desde que os mesmos não decorram, direta ou 
indiretamente, de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
6.1. A entrega da obra, objeto do presente certame licitatório, deverá ser efetivada no prazo de 
03 (três) meses contados da data da assinatura do contrato. 
 
6.2. Concluída a obra, objeto desta licitação, a contratada solicitará sua aprovação para a 
Secretaria Municipal Obras, Meio Ambiente, Serviços Públicos Urbanos e Rurais do Município 
de Borda da Mata, que fará todas as observações que julgar necessárias, rejeitando a obra que 
não tenha sido executada nos termos editalícios e contratuais. Nesta hipótese será dado um 
prazo de 10 (dez) dias úteis para que a contratada, às suas expensas, complemente ou refaça a 
obra rejeitada. Aceita a obra, a Secretaria supracitada emitirá certificado definitivo de 
recebimento da obra, o que possibilitará a liberação da garantia de execução. 
 
6.3. A fiscalização da obra contratada será efetuada pelo servidor João Bertolaccini - Engenheiro 
Civil, CREA 23261/D-MG, conforme ART nº MG 20221044944 – CREA/MG, responsável pela 
fiscalização e assim dispor de amplo acesso às informações e serviços que julgar necessário.  
 
6.4. O documento hábil para aferição, comprovação e avaliação de todos os fatos e assuntos 
relacionados e referentes à execução da obra, objeto do presente contrato, poderá ser o Diário 
de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalização deverão lançar e anotar tudo que 
julgarem conveniente, buscando à comprovação real do andamento da obra e execução dos 
termos do presente contrato, sendo visado, diariamente, por representante credenciado de 
ambas as partes. 
 
6.5. Efetivado o primeiro recebimento, a obra permanecerá em observação, durante 90 (noventa) 
dias, devendo a CONTRATADA, nesse prazo, efetuar por sua conta, os consertos e reparos que 
forem necessários, em decorrência de defeitos construtivos ou falhas de acabamento. 
 
6.6. Decorrido o prazo para observação e inexistindo reparos e consertos a ser executada, a 
Comissão designada procederá a nova vistoria, a pedido e em conjunto com a CONTRATADA, 
lavrando-se, posteriormente, Termo de Recebimento Definitivo, desde que a obra esteja em 
perfeitas condições. 

MUNICIPIO 
DE BORDA 
DA 
MATA:17912
023000175
Assinado de forma 
digital por 
MUNICIPIO DE 
BORDA DA 
MATA:17912023000
175 
Dados: 2022.07.07 
11:06:38 -03'00'

CONSTRUTORA CARVALHO E 
DUARTE LTDA:32091094000148

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA 
CARVALHO E DUARTE LTDA:32091094000148 
Dados: 2022.07.08 12:37:58 -03'00'

mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br


 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG 
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902  

E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br  
 

3 | Página 

 

 
6.7. Sendo constatada qualquer falha, não se dará o recebimento definitivo, ficando a 
CONTRATADA obrigada a atender às determinações da Fiscalização, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias.  Decorrido tal prazo, a obra deverá estar em perfeitas condições para o seu 
recebimento definitivo, sob pena da aplicação de multa cominada para o atraso diário na 
conclusão, a contar da data da primeira vistoria feita para o recebimento definitivo. 
 
6.8. Os recebimentos, tanto o provisório como o definitivo, não excluirão as responsabilidades 
civis da CONTRATADA, quanto à qualidade, correção e segurança da obra e serviços, nem 
quanto ao aspecto ético-profissional pelo perfeito desempenho do contrato. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 

 
7.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO - Quando concluída a obra, a “CONTRATADA” requererá à 
“CONTRATANTE” o recebimento provisório, sendo efetuada vistoria pela Fiscalização, em 
conjunto com a mesma. 
 
7.1.1. Em sendo constatada qualquer falha, não se dará o recebimento, ficando a CONTRATADA 
obrigada a atender as determinações da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, após o qual será efetuado novo exame da obra; 
 
7.1.2. Na segunda oportunidade, a obra deverá apresentar perfeitas condições para ser recebida 
provisoriamente, sendo que, se não estiver em ordem, sujeitará a CONTRATADA a sofrer multa 
prevista para o atraso diário na conclusão, a contar da data da primeira vistoria.  
 
7.2. PERÍODO DE OBSERVAÇÃO - Efetivado o primeiro recebimento, as obras permanecerão 
em observação durante 90 (noventa) dias, devendo a “CONTRATADA", nesse prazo, efetuar, 
por sua conta, os consertos e reparos que forem necessários, em decorrência de defeitos 
construtivos ou por falhas de acabamento. 
 
7.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO - Decorrido o prazo para observação e inexistindo reparos e 
consertos a serem efetuados, a Comissão designada, após nova vistoria na obra em conjunto 
com a “CONTRATADA”, fará lavrar o "Termo de Recebimento Definitivo", depois de reexaminada 
e desde que esteja em perfeitas condições. 
 
7.3.1. Sendo constatada qualquer falha, não se dará o recebimento definitivo, ficando a 
"CONTRATADA” obrigada a atender às determinações da Comissão, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias. Decorrido este prazo, a obra deverá estar em perfeitas condições de ser recebida 
definitivamente, sendo que, se não estiver em ordem, a “CONTRATADA” sofrerá aplicação da 
multa cominada para o atraso diário na conclusão, a contar da data da primeira vistoria feita para 
o recebimento definitivo. 
 
7.3.2. Os recebimentos, quer provisório ou definitivo, não excluirão as responsabilidades civis da 
"CONTRATADA” quanto à qualidade, correção e segurança da obra e serviços, nem quanto ao 
aspecto ético-profissional pelo perfeito desempenho deste contrato. 

  MUNICIPIO DE 
BORDA DA 
MATA:1791202
3000175
Assinado de forma 
digital por MUNICIPIO 
DE BORDA DA 
MATA:17912023000175 
Dados: 2022.07.07 
11:07:14 -03'00'

CONSTRUTORA 
CARVALHO E DUARTE 
LTDA:3209109400014
8

Assinado de forma digital por 
CONSTRUTORA CARVALHO E 
DUARTE LTDA:32091094000148 
Dados: 2022.07.08 12:38:18 
-03'00'

mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

 
8.1. O atraso injustificado, a inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de 
qualquer dos atos indicados nessa Cláusula, verificados o nexo causal devido à ação ou à 
omissão do CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível 
a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste contrato, observando o 
contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:  
 
8.1.1. Advertência;  
 
8.1.2. Multa;  
 
8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Borda da Mata;  
 
8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
8.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:  
 
8.2.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execução do cronograma de execução físico-financeiro;  
 
8.2.2. Primeira ocorrência;  
 
8.2.3. Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e no contrato, que não 
configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves.  
 
8.3. Será aplicada multa nas seguintes condições:  
 
8.3.1. Pela inexecução parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.  
 
8.3.1.1. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, até 
o final do prazo de execução do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do 
contrato, observado ainda o cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO; ou; houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término 
do prazo fixado para a conclusão da obra.  
 
8.3.2. Pela inexecução total, de até 20% sobre o valor total do contrato. 
 
8.3.2.1. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para 
início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço.  
 
8.4. Além das multas já indicadas, poderão ser aplicadas outras, conforme graus e eventos 
descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir.  
 
8.4.1. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalização 
poderá aplicar apenas a sanção de advertência.  

Tabela 1 
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$150,00 

2 R$250,00 

3 R$350,00 

4 R$500,00 

5 R$2.500,00 

6 R$5.000,00 

Tabela 2 

MUNICIPIO DE 
BORDA DA 
MATA:1791202
3000175

Assinado de forma 
digital por MUNICIPIO 
DE BORDA DA 
MATA:17912023000175 
Dados: 2022.07.07 
11:07:28 -03'00'

CONSTRUTORA 
CARVALHO E DUARTE 
LTDA:32091094000148

Assinado de forma digital por 
CONSTRUTORA CARVALHO E 
DUARTE LTDA:32091094000148 
Dados: 2022.07.08 12:38:39 -03'00'

mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br
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INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal apresentado; por 
empregado e por ocorrência.  

01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado 
e por dia.  

01 

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, 
ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.  

02 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.  02 

5 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
quando necessários, por empregado, por ocorrência.  

03 

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais; por dia e por tarefa designada.  

03 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência.  

03 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência.  

03 

9 Utilizar as dependências do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; por 
ocorrência.  

04 

10 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado; por ocorrência.  

04 

11 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais; por ocorrência.  

06 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência  06 

Para os itens a seguir, deixar de: 

13 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 10 
dias após a emissão da Ordem de Serviço, por dia de atraso.  

01 

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 
atribuições; por empregado e por dia.  

01 

15 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.  01 

16 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência.  

01 

17 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus 
funcionários; por ocorrência.  

01 

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 
àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência.  

02 

19 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência.  

02 

20 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por 
dia.  

02 

21 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

03 

22 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável técnico 
pelos serviços, nas quantidades previstas neste termo de referência; por dia.  

04 

23 Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas, por dia e por 
ocorrência.  

05 

 
8.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução 
dos serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ele apresentado e 
aprovado pela fiscalização, serão aplicadas multas conforme tabela 3.  
 
8.5.1. A apuração dos atrasos será feita semanalmente.  
 MUNICIPIO DE BORDA 

DA 
MATA:179120230001
75

Assinado de forma digital 
por MUNICIPIO DE BORDA 
DA MATA:17912023000175 
Dados: 2022.07.07 11:07:44 
-03'00'

CONSTRUTORA 
CARVALHO E DUARTE 
LTDA:32091094000148

Assinado de forma digital por 
CONSTRUTORA CARVALHO E 
DUARTE LTDA:32091094000148 
Dados: 2022.07.08 12:38:56 -03'00'

mailto:licitacao@bordadamata.mg.gov.br
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8.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores 
previstos para o pagamento do período em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma 
físico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO.  
 
8.5.3. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o CONTRATADO a sanções 
variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme 
tabela 3:  

Tabela 3 

GRAU MULTA 
(sobre o valor previsto a ser executado no 

período) 

TIPO DE ATRASO 

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL 

2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL 
BRANDO E INTERMITENTE 

3 0,50% GRAVE E EVENTUAL 
BRANDO E CONSTANTE 

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE 

5 0,90% GRAVE E INTERMITENTE 
MEDIANO E CONSTANTE 

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE 

 
8.5.3.1. Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:  
 
I - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no período;  
 
II - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no período;  
 
III - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no período.  
 
8.5.3.2. Quanto à frequência, o atraso será classificado como:  
 
I - eventual: quando ocorrer apenas uma vez;  
 
II - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos não subsequentes;  
 
III - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em períodos subsequentes. 
 
8.5.4.  A gravidade atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-
se à comparação entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma 
físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em 
questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer dos serviços, nos períodos de medição 
seguintes ao da constatação do atraso.  
 
8.5.5. No primeiro período em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da Administração, 
a sanção de advertência. A qualquer tempo a Administração poderá aplicar a sanção de 
advertência se constatado atraso dos serviços de até 5% (cinco por cento).  
 
8.5.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do 
atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a Administração poderá, 
a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.  
 
8.5.6.1. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de 
incidência de novos atrasos.  
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8.5.7. Por atraso na conclusão dos serviços, poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor 
total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.  
 
8.5.7.1. Após esse limite, considerando o percentual executado dos serviços, poderá será 
configurada a inexecução parcial do objeto. 
 
8.5.8. O somatório das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima não poderá ultrapassar 
o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.  
 
8.6. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimentos de Contratar com a 
Prefeitura Municipal de Borda da Mata. 
 
8.6.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de 
Borda da Mata, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93, poderá ser aplicada ao 
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até dois anos, no caso de inexecução parcial do objeto, 
conforme previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.  
 
8.7. Declaração de Inidoneidade. 
 
8.7.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, 
quando:  
 
I - tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
II - praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos deste contrato; 
 
III - demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o 
CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados; 
 
IV - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações 
de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem 
consentimento prévio do CONTRATANTE; 
 
V - ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o 
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a assinatura do 
contrato; 
 
VI - apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou 
em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do 
contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 
 
VII - inexecução total do objeto, conforme previsto no item 14.3.2 da parte de multas. 
8.8. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de inexecução 
parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas neste contrato e em legislação específica. 
 
8.9. A Administração rescindirá o presente contrato unilateralmente no caso de inexecução total, 
sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste contrato e em legislação específica. 
 
8.10. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Borda da Mata e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de 
multa.  
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8.11. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 
diferença será descontada da garantia de execução contratual. 
 
8.12. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO 
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial.  
 
8.13. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO 
ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.  
 
8.14. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, 
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do 
CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto no item 8.3 da Cláusula Oitava deste 
edital. 
 

CLÁUSULA NOVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
9.1. A rescisão contratual poderá ser: 
 
9.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
 
9.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 
da Administração. 
 
9.2. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas na cláusula 7. 
 
9.3. Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
 
9.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93, sem que 
haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 
quando os houver sofrido. 
 
9.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas 
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n.8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 

 
10.1. A Contratada se compromete a: 
 
10.1.1. Executar o objeto deste contrato conforme Projeto e Especificação Técnica. 
 
10.1.2. Arcar com todas as despesas necessárias à consecução do objeto contratado. 
 
10.1.3. Arcar com encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, comerciais, fretes, tarifas, 
seguros, descarga, transporte, mão de obra, maquinários, equipamentos, ferramentas, 
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços 
resultantes deste contrato, bem como os riscos atinentes à atividade. 
 
10.1.4. Os preços propostos pela CONTRATADA serão considerados completos e suficientes 
para a execução de todos os serviços, objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer 
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reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da 
CONTRATADA. 
 
10.1.5. Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra a CONTRATANTE 
pelos empregados da CONTRATADA, esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, 
reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no 
processo até sentença final, respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretos de eventual 
condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão do presente contrato. 
10.1.6. Assegurar os empregados contra riscos de acidentes de trabalho. 
 
10.1.7. Indenizar terceiros e à Administração todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrentes de 
dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou após o seu término, em conformidade com o 
artigo 70 da Lei nº. 8.666/93. 
 
10.1.8. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.  
 
10.1.9. Fornecer toda a mão de obra, materiais (conforme Projeto e Especificação Técnica), 
ferramentas, equipamentos e maquinários necessários à perfeita execução dos serviços de que 
trata o presente contrato. 
 
10.1.10. Atribuir os serviços a profissionais legalmente habilitados e idôneos. 
 
10.1.11. Toda e qualquer impugnação feita pela CONTRATANTE obrigará a CONTRATADA a 
corrigir ou reparar e efetuar o refazimento dos serviços, inclusive fornecendo novos materiais, 
sem qualquer ônus à CONTRATANTE, em até 10 dias consecutivos. Não sendo possível, 
indenizará o valor correspondente, acrescido de perdas e danos.   
 
10.1.12. Indicar por escrito, à CONTRATANTE, profissional tecnicamente habilitado, responsável 
direto pela execução da obra, com a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), sem a qual a mesma não poderá ser iniciada, 
juntamente com os dados de identificação de seu preposto, nos termos do artigo 68 da Lei nº. 
8.666-93. 
 
10.1.13. A CONTRATADA deverá manter Diário de Obras hábil para aferição, comprovação e 
avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução das obras, objeto 
do presente contrato, a ser visado, diariamente, por representante credenciado de ambas as 
partes. 
 
10.1.14. Responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais características 
dos serviços, bem como a observação às normas técnicas. 
 
10.1.15. Manter limpos os locais dos serviços, fazendo remover o lixo e entulhos para fora do 
local dos mesmos, em forma periódica. 
 
10.1.16. Entregar o objeto completamente limpos, acabados, desembaraçados de 
equipamentos, máquinas e sobras de material, sendo que esses últimos deverão ser entregues 
ao CONTRATANTE. 
 
10.1.17. Assegurar livre acesso por parte da fiscalização a todas as partes dos serviços em 
andamento. 
 
10.1.18. Respeitar as especificações dos Projetos e Especificações Técnicas. 
 
10.1.19. Arcar com as despesas com demolições e reparos de serviços mal executados ou 
errados, por sua culpa. 
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10.1.20. Remover dos locais onde forem executados os serviços, de forma imediata, todo e 
qualquer material não utilizado, entregando-os ao CONTRATANTE. 
 
10.1.21. Chamar a fiscalização com antecedência razoável sempre que houver necessidade. 
 
10.1.22. Assumir perante a CONTRATANTE a responsabilidade por todos os serviços 
realizados. 
 
10.1.23. Refazer qualquer serviço, quando em desacordo com as respectivas especificações. 
 
10.1.24. Efetuar o registro dos serviços no CREA/MG ou CAU/MG, em observância ao disposto 
na Lei nº. 6.496, de 02-09-1979 e Lei nº 12.378, de 31-12-2010. 
 
10.1.25. A CONTRATADA não poderá substituir os membros da equipe técnica, salvo casos de 
força maior, e mediante prévia concordância da CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o 
acervo do novo técnico a ser incluído na equipe, que deverá ser igual ou superior ao anterior. 
 
10.1.26. Informar qualquer mudança de endereço, telefone, e-mail ou outros. 
 
10.1.27. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante 
toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 
10.1.28. A “CONTRATADA” compromete-se, para fins de execução do objeto deste Edital, a não 
explorar mão de obra infantil, sob pena de rescisão automática e imediata deste ajuste, sem 
qualquer direito à indenização, nos termos da Constituição Federal, artigo 7º, Inciso XXXIII. 
 
10.1.29. A CONTRATADA deverá apresentar relatório mensal, com acompanhamento 
fotográfico dos serviços, sendo que, no final da obra, os mesmos serão unificados e 
encadernados para entrega à PREFEITURA em duas vias. 
 
10.1.30. Deverá também apresentar todos os esclarecimentos solicitados pela Prefeitura, no 
acompanhamento da execução dos serviços. 
 
10.1.31. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, cópias da GRPS, do FGTS, das 
informações à Previdência Social (GFIP) e da folha de pagamento do período, sob pena de 
rescisão contratual; 
10.2. Na execução da obra, a CONTRATADA deverá cumprir as seguintes exigências: 
 
10.2.1. Manter no canteiro de serviços, o Diário de Ocorrências, destinado a registrar todas as 
visitas que se verificarem, bem como as ordens e providências determinadas pela Fiscalização 
e demais registros obrigatórios, estabelecidos na Lei Federal 8.666/93; 
 
10.2.2. Remover do canteiro de serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar 
do registro no Diário de Ocorrências, os materiais inadequados encontrados pela Fiscalização; 
 
10.2.3. Refazer os serviços irregulares, no(s) prazo(s) indicado(s) pela Fiscalização, a contar do 
recebimento de ofício da mesma, sob pena do não pagamento dos mesmos enquanto persistir a 
irregularidade detectada, e, persistindo, de sofrer as sanções previstas neste edital; 
 
10.2.4. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas da execução dos serviços, com 
manutenção do canteiro de serviços, mão de obra, tributos, ligações de energia elétrica, água, 
esgotos, encargos sociais, materiais, equipamentos adequados, transportes seguros, 
administração, benefícios, liquidação de responsabilidades por acidente de trabalho, danos e 
prejuízos à PMBM ou a terceiros, por seus prepostos ou operários, bem como todos e quaisquer 
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encargos decorrentes da execução do contrato, e ainda todas as despesas na execução dos 
projetos executivos completos quanto à elaboração e aprovação pelos órgãos competentes, 
incluindo taxas provenientes de processos. 
 
10.2.5. Executar os serviços rigorosamente de acordo com as normas, especificações e 
requisitos contidos no edital e seus anexos, que farão parte integrante do contrato, 
independentemente de sua transcrição. 
 
10.2.6. Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão do 
“Termo de Recebimento Definitivo”, pela reparação, às suas expensas, de qualquer defeito, 
quando decorrente de falha técnica comprovada, na execução das obras objeto deste contrato, 
sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, assim em razão dos 
materiais, como do solo, conforme preceitua o artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 
 
10.3. A Contratante se compromete a: 
 
10.3.1. Fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto 
contratado. 
 
10.3.2. Receber os serviços contratados, lavrar termo de recebimento provisório. Se o objeto 
contratado não estiver de acordo com as especificações, rejeitá-lo-á no todo ou em parte. Do 
contrário, após a análise de compatibilidade entre o contratado e o efetivamente entregue, será 
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
10.3.3. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no presente contrato. 
 
10.3.4. A contratante poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, no 
interesse dos serviços, a qual deverá ser processada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

 
11.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 342/2022, 
Concorrência Pública nº 004/2022, que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa 
obediência ao edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o artigo 
618 do Código Civil Brasileiro, quando a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a 
CONTRATADA responsável pela solidez e segurança da obra durante este prazo. 
 
12.2. A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, as quais, 
juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos. 
 
12.3. Serão partes integrantes do presente contrato guardadas as necessárias conformidades, 
independente de transcrições ou referências:  
 
12.3.1. Todos os elementos técnicos apresentados na Concorrência Pública nº 004/2022;  
 
12.3.2. Todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do 
processo da Concorrência Pública nº 004/2022;  
 
12.3.3. As normas técnicas brasileiras e demais especificações técnicas pertinentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Borda da Mata/ MG, para dirimir questões resultantes da 
ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera 
administrativa. 
 
E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, 
de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

Borda da Mata, 07 de julho de 2022 
 
 

 

Rita de Cássia Pádua Carvalho 
Secretaria Municipal Obras, Serviços 
Urbanos e Rurais e Meio Ambiente 

 

Guilherme Elias Duarte 
Construtora Carvalho e Duarte Ltda 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

 
 
 

Nome: 
CPF: 

 
 
 

Nome: 
CPF: 
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ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA


PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2022



OBJETO: Execução pavimentação em bloquetes intertravados nas
Ruas Raul Cobra, Rua Augusta Brandão e Rua José Modesto, com
fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos necessários e
conforme memorial de cálculo, planilha orçamentária, cronograma
físico financeiro e projeto. Contratada: Construtora Carvalho e
Duarte Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob nº 32.091.094/0001-48, no
valor de R$ 271.366,39 (Duzentos e setenta e um mil, trezentos e
sessenta e seis reais e trinta e nove centavos). ASSINATURA:
07/07/2022. VIGÊNCIA: 07/07/2022 a 31/12/2022.
 
Borda da Mata – MG, 07 de julho de 2022.
 
RITA DE CASSIA PÁDUA CARVALHO 
Secretária Municipal de Obras, Meio Ambiente,Serviços Urbanos e
Rurais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico 09.069/2022. Processo 94/2022. O Município e Bimaq Benfica
Implementos Máquinas Agrícolas LTDA EPP, valor global: R$ 442.909,60; Ribeiro e Rezende
Ferramentas LTDA, valor global: R$ 367.115,50, firmam contratação de empresa
especializada para fornecimento de peça e mão de obra para a manutenção corretiva das
roçadeiras costais, roçadeiras hidráulicas e motopodas para execução das atividades
desenvolvidas pelas diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Araxá/MG. Prazo de
vigência: 31/12/2022. Assinatura: 22/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2022

Publicação de Extrato de Edital - O Departamento de Licitações torna público
que realizará Licitação na modalidade Concorrência Pública nº. 002/2022 - Processo nº.
296/2022, de acordo com a Lei 8.666/93, no seguinte teor - Objeto: Concessão de direito
real de uso de lotes públicos, de propriedade da Prefeitura Municipal de Arceburgo/MG,
localizados no Parque Industrial do Município, com o objetivo de fomento ao
desenvolvimento socioeconômico do município, priorizando a geração de empregos e
renda, conforme Lei Municipal Nº 1.932/2021. A Sessão pública para a abertura dos
envelopes ocorrerá às 09:00(nove) horas do dia 01/09/2022, no Setor de Licitações, à Rua
Francisco Pereira Borges, n° 298 - Centro - Arceburgo/MG. O Edital estará disponível para
os interessados a partir desta data no horário das 13:00 às 16:30 horas, de segunda a
sexta-feira no endereço supracitado.

GILSON PEREIRA DE MELLO
Prefeito

JHONATAN GERALDO CAGNONI
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022

O MUNICIPIO DE ARICANDUVA/MG torna público o Edital de licitação PAL
063/2022 Pregão Eletrônico 021/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, CIMENTO, BRITA, TIJOLOS, TELHAS, BLOCOS DE
CONCRETO E PEÇAS DE MADEIRA), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE
ARICANDUVA/MG. Tipo Menor Preço. Cuja abertura prevista as 08:01 hs do dia
21/07/2022 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Edital
encontram-se através dos, sites www.aricanduva.mg.gov.br, e-mail
licita.aricanduva@yahoo.com e Tel (33) 35159105, Em horário de Expediente.

DAYANE A. C. COSTA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nº69 Data: 05/07/2022. Vigência: 05/07/2023. Processo: 0137/2022 Tipo:
Fornecimento. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES E
SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE. Empresas Contratadas: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Itens: 14-R$39,89;16-
R$40,95;Valor Total: R$14.487,60; GUSTAVO VEIGA LTDA; Itens: 4-R$ 16,90; 5-R$ 19,90; 7-
R$ 21,00; 12-R$31,50;Valor Total:R$ 33.220,00; 6-R$ 12,50; 8-R$ 22,00; 9-R$ 13,00; 10-R$
152,00; 11-R$ 125,00; 13-R$ 32,80; Valor Total: R$ 69.483,00 ; M. S. RIOS PRODUTOS DE
DIETA Itens: 2-R$ 23,00; Valor Total: R$ 16.100,00; Baependi, 5 de julho de 2022 Douglas
Staduto Souza Prefeito

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nº70 Data: 06/07/2022. Vigência: 06/07/2023. Processo: 0153/2022 Tipo:
Fornecimento. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E
VANS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1261001388/2021/SEE E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ATRAVÉS DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
OU OUTRAS FORMAS DE RECURSO FINANCEIRO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA FROTA
MUNICIPAL. Empresas Contratadas: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA Itens: 2-R$
450.000,00; Valor Total: R$ 900.000,00; IDEAL COM.VEICULOS E PEÇAS LTDA; Itens: 3-R$
300.000,00; Valor Total: R$ 1.800.000,00; Baependi, 06 de julho de 2022 Douglas Staduto
Souza Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2022

Municipio de Baependi - Extrato de Homologação. Processo 0164/2022, Pregão Presencial
0071/2022 - Homologado em 08/07/2022. Extrato de Adjudicação Processo 0164/2022,
Pregão Presencial 0071/2022 - Empresas vencedoras: BOKAS MAGAZINE LTDA; DIMIPEL
LIMITADA; NOVA PADARIA-ENEIDA MARIA P. GUIMARAES; Adjudicado em 08/07/2022
Valor Total: R$ 221.749,30.

Baependi, 8 de julho de 2022.
DOUGLAS STADUTO SOUZA

Prefeito

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nº73 Data: 08/07/2022. Vigência: 08/07/2023. Processo: 0184/2022 Tipo:
Fornecimento. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. Empresas
Contratadas: AULER PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME Itens: 1-R$ 40,00;2-R$
58,00;3-R$ 55,00;4-R$ 48,00;5-R$ 149,00;6-R$ 149,00;7-R$ 11,00;8-R$ 26,00;9-R$
36,00;Valor Total: R$ 194.280,00; Baependi, 08 de julho de 2022 Douglas Staduto Souza
Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022

Municipio de Baependi - Extrato de Homologação. Processo 0153/2022, Pregão
Eletrônico 0009/2022 - Homologado em 06/072022. Extrato de Adjudicação Processo
0153/2022, Pregão Eletrônico 0009/2022 - Empresas vencedoras: CIFERAL INDUSTRIA
DE ONIBUS LTDA; IDEAL COM. VEICULOS E PEÇAS LTDA; Adjudicado em 06/07/2022
Valor Total: R$ 2.700.000,00.

Baependi, 6 de julho de 2022.
DOUGLAS STADUTO SOUZA

Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2022

Municipio de Baependi - Extrato de Homologação. Processo 137/2022, Pregão Presencial
0058/2022 - Homologado em 05/07/2022. Extrato de Adjudicação Processo 0137/2022,
Pregão Presencial 0058/2022 - Empresas vencedoras: COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA;
GUSTAVO VEIGA LTDA; LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA; M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA; Adjudicado em 05/07/2022 Valor
Total: R$ 133.290,60.

Baependi, 5 de julho de 2022.
DOUGLAS STADUTO SOUZA

Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2022

Municipio de Baependi - Extrato de Homologação. Processo 0184/2022, Pregão Presencial
0081/2022 - Homologado em 08/07/2022. Extrato de Adjudicação Processo 0184/2022,
Pregão Presencial 0081/2022 - Empresas vencedoras: AULER PUBLICIDADE E
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME; Adjudicado em 08/07/2022 Valor Total: R$ 194.280,00.

Baependi, 8 de julho de 2022.
DOUGLAS STADUTO SOUZA

Prefeito

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata nº72 Data: 08/07/2022. Vigência: 08/07/2023. Processo: 0164/2022 Tipo: Fornecimento.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA MONTAGEM DE COFFE-BREAK EM CURSOS, REUNIÕES, ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES
EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS E RECEPÇÕES CONFORME A NECESSIDADE DOS DIVERSOS
DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO. Empresas Contratadas: BOKAS MAGAZINE LTDA
Itens: 1-R$ 4,07; 5-R$ 8,96; 8-R$ 26,96; 25-R$ 5,59; 26-R$ 4,48; 28-R$ 9,75; 50-R$ 1,96; 51-R$
8,70; 60-R$ 11,80; Valor Total: R$26.420,10; DIMIPEL LIMITADA; Itens: 2-R$ 1,96; 3-R$ 3,49;
9-R$ 27,44; 17-R$ 3,72; 48-R$ 4,84; 49-R$ 4,96; 59-R$ 4,74; Valor Total: R$18.579,00; NOVA
PADARIA-ENEIDA MARIA P. GUIMARAES; Itens: 4-R$ 2,50; 6-R$ 27,00; 7-R$ 5,97; 10-R$2,98;
11-R$ 2,00; 12-R$ 2,45; 13-R$ 8,50; 14-R$ 29,90; 15-R$ 2,00; 16-R$ 2,48; 18-R$ 2,00; 19-R$
2,00; 20-R$ 2,00; 21-R$ 2,00; 22-R$ 2,00; 23-R$ 2,00; 24-R$ 18,00; 27-R$ 4,60; 29-R$ 5,00; 30-
R$ 1,49; 31-R$ 0,50; 32-R$ 2,00; 33-R$ 4,00; 34-R$ 24,00; 35-R$ 2,00; 36-R$ 6,84; 37-R$ 2,00;
38-R$ 27,50; 39-R$ 25,00; 40-R$ 2,00; 41-R$ 11,91; 42-R$ 6,95; 43-R$ 31,00; 44-R$ 2,95; 45-
R$ 25,00; 46-R$ 38,00; 47-R$ 40,00; 52-R$ 35,90; 53-R$ 6,00; 54-R$ 18,00; 55-R$ 26,90; 56-R$
1,98; 57-R$ 5,00; 58-R$ 31,92; 61-R$ 12,00; 62-R$ 3,95; 63-R$ 30,00; 64-R$ 5,49; Valor Total:
R$ 176.750,20; Baependi, 8 de julho de 2022 Douglas Staduto Souza Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº 95-2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ/MG - Processo 095-2022 - Tomada de Preço

006-2022 - Recapeamento Asfáltico, torna público a abertura do Processo Licitatório cujo
objeto é a contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em vias urbanas
no Município de Bambuí, conforme projeto, memorial descritivo e planilhas quantitativas.
Abertura dia 27/07/2022, às 09:00 horas. Local para informações e retirada do edital: Sede da
Prefeitura ou pelo site www.bambui.mg.gov.br. Fone: (37) 3431-5496.

Bambuí/MG, 7 de julho de 2022.
PAULO MENDONCA DA SILVA

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º termo aditivo de PRAZO ao contrato 059/2022 celebrado com: PANTALEÃO ARTE FAT O S
DE CIMENTO LTDA CNPJ: 04.167.498/0001-32 para realização de obra de Calçamento em
vias urbanas na complementação da Rua João Domingos Tarch no bairro Nova Barroso,
referente a Emenda Parlamentar Nº 202114110011 Programa Nº 09032021firmado com o
Governo Federal. Atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.Vigência 17/06/2022 à 18/07/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022

PROCESSO Nº 86/2022
Município de Barroso torna público Processo nº 086/2022 TP 006/2022.

Contratação de Empresa para realização de obra de "Conclusão da nova sede da Escola
Municipal Vereador Otávio Rufino Pereira", referente ao Termo de Compromisso PAR Nº
32801, firmado com o Governo Federal através do FNDE, bem como para a construção de
rampa de acesso às salas de aula e muro para o fechamento da escola, com recursos
próprios do Município. Data de abertura : 27/07/2022 às 13:00. Retirado do
Edital:WWW.barroso.mg.gov.br. Maiores Informações:(32)3359-3013

RAQUEL FERREIRA DINIZ
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/2022

OBJETO: Execução pavimentação em bloquetes intertravados nas Ruas Raul Cobra, Rua
Augusta Brandão e Rua José Modesto, com fornecimento de mão de obra, materiais,
equipamentos necessários e conforme memorial de cálculo, planilha orçamentária,
cronograma físico financeiro e projeto. Contratada: Construtora Carvalho e Duarte Ltda
EPP, inscrita no CNPJ sob nº 32.091.094/0001-48, no valor de R$ 271.366,39 (Duzentos e
setenta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos). A S S I N AT U R A :
07/07/2022. VIGÊNCIA: 07/07/2022 a 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº12/2022

CREDENCIAMENTO

O Município de Botelhos, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna
público o Processo de Licitação nº 68/2022, Inexigibilidade 12/2022, que tem por objeto:
Credenciamento para a contratação de educadores sociais para prestação de serviços na área
de Assistência Social, junto ao Centro Dia. Valor estimado: R$ 48.000,00 (quarenta oito mil
reais). Data de protocolo do envelope de credenciamento: de 11 de julho de 2022 a 25 de julho
de 2022. Reunião inaugural: às 14h00min do dia 26 de julho de 2022 na sede da Prefeitura
Municipal de Botelhos/MG. Informações: licita3@botelhos.mg.gov.br e
licita2@botelhos.mg.gov.br; site: http://www.botelhos.mg.gov.br/licitacoes.

VANESSA ARAÚJO PEREIRA
Presidente da CPL

EDUARDO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
Pedro Monteiro
Realce


