PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAGCA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3592-0200

E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

LEI 14.133/2021

Secretaria Solicitante:

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Modalidade da licitagdo:

Concorréncia Publica

Forma/Tipo/Julgamento:

Eletronica/Menor Pre¢o/Empreitada Por Preco Global

Forma de Execugao:

Execugdo Indireta

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAR REESTRUTURACAO DA
ENCOSTA E CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA
NO CONJUNTO ESPORTIVO DO BAIRRO SAO
FRANCISCO, BORDA DA MATA/MG

Responsavel pela solicitagdo e contratagao:

Adriano Xavier Monteiro

Agente de Contratagao:

Carolina Mendes Trotta

Data da entrega/envio de proposta e
documentos:

Até 11/06/2026 as 09h00min

Data da abertura e julgamento:

11/06/2026

Horario:

09:00 (Horario de Brasilia)

Local:

www.comprasnet.gov.br

Sistema Eletronico Utilizado:

www.comprasnet.gov.br

Local onde esta disponivel o edital e anexos
para consulta:

www.bordadama.mg.gov.br
www.comprasnet.gov.br

Comunicagdo entre o 6rgdo licitante e o
publico em geral:

Qualquer pedido de esclarecimentos, informagdes,
impugnagdes ao instrumento convocatdrio, recursos e
contrarrazdes podera ser formulada por escrito, protocolada
e dirigida ao Agente de contratagdo na Praca Antdnio
Megale, n° 86, centro, Borda da Mata — MG, CEP: 37.564-
000, admitindo-se a impugnacdo que for enviada em dia e
horario uteis, no endereco:
licitacao@bordadamata.mg.gov.br

Legislacdo aplicada:

Esta licitacdo obedecerd, integralmente, as disposi¢des da
Lei Federal n°® 14.133/2021, no que for pertinente, além, do
Decreto Municipal n°® 4.815/2023e demais dispositivos
legais aplicaveis a presente licitagdo.
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1-DO OBJETO

1.1. Detalhamento do Objeto:

LOTE Descricao Valor Referencial

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA | R$ 84.069,28 (Oitenta e quatro
1. REALIZAR REESTRUTURACAO DA ENCOSTA E| mil, sessenta e nove reais e
CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO CONJUNTO /| vinte e oito centavos).
ESPORTIVO DO BAIRRO SAO FRANCISCO, BORDA DA
MATA/MG.

2 - DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1. A Agente de Contratacdo que conduzird esse certame foi nomeada juntamente com a Comissao de Contratagao
através de Decreto Municipal.

2.2. A utilizagdo da forma eletronica na presente licitacdo se justifica tendo em vista que o artigo 17, §2° da Lei
14.133/2021:

Art. 17. O processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia:

$ 2°4s licitagoes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessdo publica ser registrada em ata e gravada em dudio e video,

2.3. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser solicitados em até 3 (trés) dias uteis anteriores a data de abertura do
certame através de e-mail para o enderego eletronico: licitacao@bordadamata.mg.gov.br indicando no predmbulo da
mensagem o CNPJ, Razdo Social, nimero do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa juridica e CPF para
pessoa fisica e disponibilizar as informagdes (enderego completo, telefone e e-mail) para envio de resposta.

2.3.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicag@o da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021 ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido,
no prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico pelo
qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao tltimo dia util
anterior a data da abertura do certame ou através de e-mail para o endereco eletronico:
licitacao@bordadamata.mg.gov.br em horario comercial das 08:00hs as 17:00 hs, indicando no preambulo da mensagem
o CNPJ, Razao Social, nimero do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa juridica e CPF para pessoa fisica
e disponibilizar as informagdes (enderego completo, telefone e e-mail) para envio de resposta devidamente assinado
sob pena de inépcia.

2.3.2. A decisdo sobre o pedido de providéncias ou de impugnagdo sera proferida pela autoridade subscritora do ato
convocatorio da concorréncia no prazo e observada a formaa que alude o paragrafo unico do art. 164 da Lei n® 14.133,
de 1 de abril de 2021.

2.3.3. O acolhimento do pedido de providéncias ou de impugnagao exige, desde que implique em modificacdes do ato
convocatorio da concorréncia, além das alteragdes decorrentes, divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original
e designacdo de nova data para a realizagdo do certame.

2.3.4. O Agente de Contratagdo publicara em campo especifico na pagina eletrénica www.comprasnet.gov.br as
respostas aos questionamentos, avisos ¢ comunicagdes pertinentes ao certame, cabendo ao interessado manter o
acompanhamento didrio quanto as atualiza¢des das informagdes.

2.4. A empresa vencedora, sc compromete a prestar ¢ entregar a obra a secretaria interessada mencionada acima
dentro do melhor padrdo de atendimento e de qualidade, conforme memorial descritivo e especificagdes técnicas
contidas no Projeto Basico.

2.5. A execugdo da obra e servigos serdo realizados conforme condigdes e especificagdes estabelecidas no edital e seus
anexos.

2.6. As obras a serem executadas deverdo atender as Normas Técnicas, Especificagdes e métodos de Ensaio da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares indicadas pela Proponente e aceitas pelo
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contratante que garantam, no minimo, qualidade analoga a exigida pelas normas da ABNT e demais regramentos
inerentes ao tema.

2.7. Tipo _de Licitacio e Critério de Julgamento: Menor Pre¢o — Empreitada Por Preco Global e o Regime de
Execugao Sera indireta.

2.8. Do Envio da Proposta: As propostas com suas documentagdes complementares serdo recebidas exclusivamente
por meio do sistema, com a descri¢cao do objeto ofertado e o preco, at€¢ momento antes da data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

2.9. Do Envio Dos Documentos de Habilitacdo: Serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos
do inciso II, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021.

2.10. As empresas interessadas em participar do certame deverdo se cadastrar/credenciar-se na plataforma do Sistema
Eletrénico no sitio www.comprasnet.gov.br .

2.11. Para participagao da licitagdo ou simples acompanhamento da mesma, o interessado devera acessar, na internet, a
pagina: www.comprasnet.gov.br.

2.11.1. Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrdnico www.comprasnet.gov.br e também poderao ser
lidos e/ou obtidos através do site do Municipio de Borda da Mata (MG), www.bordadamata.mg.gov.br.

2.11.2. O credenciamento ¢ a condigdo para formulagdo de lances e praticar todos os atos nesta Concorréncia, que se
dara pela atribuicdo de chave de identifica¢do e de senha, pessoal ¢ intransferivel, para acesso ao sistema eletronico

2.12. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar n.°
123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de precos, na forma do art. 60°, § 2°, da Lei n°® 14.133,
de 1° de abril de 2021.

2.13. Sera concedida vistas de toda a documentagao apresentada, de maneira individual, para cada um dos licitantes.

2.14. Do Credenciamento no Sistema: O Credenciamento e o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participagdo dos interessados na modalidade, em sua forma eletronica. O credenciamento ¢ a condig¢ao para formulagao
de lances e praticar todos os atos neste procedimento, que se dara pela atribui¢do de chave de identificag@o e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico, obtida no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.14.1. O cadastro no SICAF deverda ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileiras — ICP-Brasil.

2.14.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou seu representante
legal e a presungado da sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a esse procedimento.

2.14.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.14.4. Cada licitante credenciara apenas um representante, que sera o Unico admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatério e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

2.14.5. Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma Empresa licitante;

2.14.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presun¢ao de sua capacidade técnica para realizag@o das transagdes inerentes a esta concorréncia.

2.14.7. O uso da senha de acesso pelo licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagdo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema, ou ao 6rgdo ou entidade responsavel
por esta licitagdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.14.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.

2.14.9. E de responsabilidade do licitante, conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais ¢ manté-los atualizados junto
aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados, para possiveis diligéncias feitas pelo Agente de
Contratagdo.
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2.14.9.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

3 - DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

3.1. Poderao participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagdo e que preencherem as condigdes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislagdo aplicavel.

3.2. Poderdo participar desta Licitagdo as empresas (pessoas juridicas) legalmente constituidas e estabelecidas
anteriormente a data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compativel com o certame, e que
atenderem as exigéncias deste edital e seus Anexos.

3.3. Admite-se a participacdo de empresas reunidas sob a forma de consércio de empresas, observadas as
disposicdes deste edital (e de suas partes integrantes) e da Lei,notadamente no tocante as regras do art.15 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021).1

34. Nao poderdo participar do presente certame:

3.4.1. A empresa concordataria; em processo de faléncia; sob concurso de credores; em dissolugdo; ou em
recuperagao judicial;

3.4.2. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.4.3. Pessoa fisica ou juridica que incidirem nas hipoteses previstas no § 1° e § 2° do art. 9°da Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021;

3.4.4. A empresa estrangeira que nao funcione no Pais;

3.4.5. A(s) empresa(s) que tenha(m) sido declarada(s) inidonea(s) pela Administragdo Publica e, caso participe do
processo licitatdrio, estara(2o) sujeita(s) as penalidades previstas no Art. 155 a 163 da Lei Federal 14.133/21 sem
prejuizo da cobranga de perdas e danos;

3.4.6. A empresa que esteja cumprindo penalidade que a impega de participar de licitagdo junto a Administragéo
Publica;

3.4.7.  Aempresa que possua participacdo direta ou indireta de sdcio, diretor ou responsavel técnico que tenha vinculo
empregaticio com o municipio de BORDA DA MATA (MG).

4 - FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E SUAS DECLARACOES COMPLEMENTARES

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, as propostas com suas documentagdes
complementares, com a descri¢ao do objeto ofertado e o preco, até o horario limite estabelecidos para abertura da sessao
publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

4.2. Nao se admitirdo propostas que apresentem pregos unitarios e/ou globais simbolicos, irrisorios ou de valor zero.

4.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da concorréncia,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.4. O licitante sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas lances.

4.5. Antes da abertura da sessdo, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.

4.6. Até o horario previsto para o encaminhamento da Proposta de Pregos, devera o licitante, sob pena de
desclassificagdo da proposta, SEM PROCEDER QUALQUER TIPO DE IDENTIFICACAOQ, enviar em anexo no
sistema, sua proposta, com todas as especificagdes constantes no termo de referéncia, além de valores unitérios e valores
totais.

4.7. A proposta de precos, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, devera conter todas as informagdes contidas no
modelo de proposta em anexo, com excecao da identificagdo da proponente;
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4.8. Pregos unitarios e total, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Projeto e Planilha
Orgamentaria.

4.9. No preco cotado deverdo estar incluidos todos os insumos que o compdem, tais como as despesas com impostos,
taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto.

4.10. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentacao.

4.11. A apresentacdo da proposta implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condigdes estabelecidas neste Edital
e seus Anexos, devendo conter:

4.11.1. Descrigdo de forma clara e sucinta dos itens constantes na Planilha Or¢amentaria;

4.11.2. Quantidade cotada, devendo respeitar os quantitativos previstos na Planilha Or¢camentaria;

4.11.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior aos previstos na Planilha;

4.11.3. Preco total para a execugdo do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado a data
de sua apresentacdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.

4.11.4. Demonstrativo da composi¢ao dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI). (Anexo XXI).

4.11.5. Declarag@o, em conformidade com o modelo do ANEXO 11, afirmando que a proposta foi elaborada de maneira
independente e que o licitante conduz seus negécios de forma a coibir fraudes, corrupgao e a pratica de quaisquer outros
atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/2013;

4.11.6. Os pregos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto
licitado, tais como: materiais ¢ mao-de-obra; servigos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio
(p-e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, locacdes de maquinas, equipamentos ou de imoveis e
instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica ¢ telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente
exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econdmica
ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentagdo; vestuario
e ferramentas; equipamentos de prote¢do individual e de seguranga; depreciacdes e amortizagdes; despesas
administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma
técnica, entre outros.

4.11.7. Declaragdo Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, conforme ANEXO III.

4.11.8. Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o modelo constante do
ANEXO IV.

4.12. A apresentagdo da proposta implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condi¢des estabelecidas neste Edital
e seus Anexos.

4.13. Na auséncia de indicagdo expressa o prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias contados a partir do
ultimo dia previsto para o recebimento dos documentos.

4.13.1. Antes de expirar a validade original da proposta, o Agente de Contratacdo ou a Comissao de Contratagdo podera
solicitar & proponente que declare a sua inten¢do de prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas se fardo
por escrito, preferencialmente por meio eletronico.

4.13.2. Nao serd admitida a modificacdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

4.14. As propostas ndo poderdo impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras condi¢des ndo previstas no Edital e nos seus anexos.

4.15. O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custo de méao-de-obra decorrentes de negociagdo coletiva ou de dissidio coletivo de
trabalho.

4.16. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexao.

4.17. O licitante sera responsavel por todas as transagoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.
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4.18. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

4.19. Até o horario previsto para o encaminhamento da Proposta de Pregos, devera o licitante, sob pena de
desclassificagdo da proposta, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com todas as especificagdes constantes no
termo de referéncia, além de valores unitarios e valores totais.

4.20. Na presente licitacdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servigos serdo prestados com disponibilizacdo de trabalhadores em
dedicagdo exclusiva de médo de obra, o que configura cessdo de mao de obra para fins tributarios, conforme art. 17,
inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

4.21. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Bésico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido,
sua substitui¢ao.

4.22. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX. da Constituicao; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

5 - JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local
indicados neste Edital.

5.2.1. O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

5.1.2. A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes;

5.1.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da etapa de
lances;

5.1.4. O sistema disponibilizarad campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao e os licitantes;
5.1.5. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, que
deverdo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos ¢ decrescentes;

5.1.6. O lance devera ser ofertado pelo Menor Preco empreitada por preco Global.

5.1.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.1.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.1.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.1.10. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

5.1.11. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e tera reinicio somente
24 (vinte e quatro) horas ap6s comunicacao expressa do Agente de Contratagdo aos participantes.

5.1.12. A etapa de lances da sessdo publica sera do modo ABERTO, conforme Art. 56, inc.I da Lei Federal 14.133/2021.
5.1.13. A etapa de envio de lances durard dez minutos e, apos isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo desta etapa.

5.1.14. A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre
que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

5.1.15. Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no subitem 5.1.13, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente.

5.1.16. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagcdo ou a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela
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equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagdo, para a
definicao das demais colocagdes.

5.1.17. Encerrada a etapa, o sistema ordenara e divulgara os lances. Os lances serdo ordenados pelo sistema e divulgados
na ordem crescente no critério adotado de julgamento por menor prego;

5.1.18. Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar 8 Administragdo, por meio eletronico, as
planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato;

5.1.19. Fica estabelecido o prazo de até 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do agente
de contratagdo ou da comissao de contratacdo, quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se necessario,
dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado.

5.2. Os documentos enviados juntamente com a PROPOSTA serdo analisados pela Comissdao de Contratacdo, que
verificard a exatiddo das operagdes aritméticas realizadas pelo licitante e procedera as corre¢des correspondentes, caso
necessario, com vistas a apuragdo do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

5.2.1. Em caso de discrepancia entre valores, a Comissao de Contratagdo da Licitagdo tomara como corretos os valores
unitarios informados pelo licitante na planilha de pregos unitarios e totais.

5.2.2. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificag@o da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo de Contratagdo, desde que nao haja majoracdo do prego
proposto. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas.

5.3. Sera desclassificada a proposta que:

5.3.1. contiver vicios insanaveis;

5.3.2. ndo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

5.3.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagao;

5.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

5.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
5.3.6. ndo estiver acompanhada da Declaracdo de Elaboracio Independente de Proposta, conforme ANEXO II.

5.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro
lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

5.5.1. Os pregos devem incluir todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao
objeto licitado, tais como: materiais ¢ mao-de-obra; servicos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de
apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, loca¢des de maquinas, equipamentos ou de imoveis
e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de dgua, energia elétrica e telecomunicacdes; seguros, legal ou contratualmente
exigidos; encargos sociais ¢ trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade
econdmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentagao;
vestuario e ferramentas; equipamentos deprotecdo individual e de seguranca; depreciacdes e amortizagdes; despesas
administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma
técnica, entre outros.

5.6. O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade, tais
como aumentosde custo de mao-de-obra decorrentes de negociagao coletiva ou de dissidio coletivo de trabalho.

5.7. Diligéncias complementares: A Comissdo de Contratagdo podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a
composicdo dos precos unitarios dos servigos, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que
julgar necessarios para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.
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5.8. Julgamento: Nao serdo consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de vantagem néo prevista neste
instrumento convocatério, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou que apresentem prazos ou condigdes
diferentes dos fixados neste Edital.

5.9. Classificag¢ao: O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissdo de Contratacdo, que eclaborara a lista de
classificag@o provisoria observando a ordem crescente dos precos apresentados.

5.10. Critérios de desempate: Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

5.11. Licitacao fracassada: Na hipdtese de desclassificacdo de todas as propostas, a Agente de Contratagcdo dara o
certame por encerrado, devidamente lavrado em ata.

5.12. Desisténcia de proposta: Nao se admitira desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissdo de Contratagéo.

5.13. O Agente de Contratagdo podera suspender a sessdo publica para analisar os documentos apresentados na
PROPOSTA, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horario em que retomard os trabalhos, que serdo
imediatamente informados aos licitantes.

6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagcdo do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo
Tribunal de Contas da Unido —TCU.

6.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d”
acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

6.3. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitagdo do licitante sera verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, & qualificagd@o
econdmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

6.4. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante
utilizagdo do sistema, devera atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior
a data prevista para recebimento das propostas.

6.5. 0S DOCUMENTOS DE HABILITACAO serio exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do
inciso II, artigo 63 da lei federal 14.133, devendo ser apresentado os seguintes documentos:

6.2.1. Habilitacio Juridica (Art. 62, 1)

6.2.1.1. Copia de Cédula de Identidade;

6.2.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;

6.2.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, € no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;
6.2.1.4. Inscri¢ao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;
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6.2.1.5. Decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

6.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista (Art.68)

6.2.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

6.2.2.2. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuigdes sociais/previdenciarias,
mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,

6.2.2.3. Certificado de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

6.2.2.4. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei
12.440 de Julho de 2.011 e a Resolugdo Administrativa TST n® 1470/2011;

6.2.2.5. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

6.2.2.6. Certidao de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.2.3. Qualificacio Economico-Financeira (Art.69)

6.2.3.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do art.69,
inc.II da Lei Federal 14.133/2021;

6.2.3.1.1. Caso o licitante esteja em recuperacdo judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do
plano de recuperagio judicial ou a homologacdo do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso.

6.2.3.2. Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis dos 02 (dois) Gltimos exercicios sociais e limitar-se-3o ao Gltimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

6.2.3.3. A comprovagio da boa situagdo financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos Indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das féormulas
abaixo ao balango patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

6.2.4 Qualificacio Técnico Operacional e Profissional (Art. 67)

6.2.4.1. Registro/certiddo de inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da sede da
empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

6.2.4.2. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras/servigos de caracteristicas
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

6.2.4.3. Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentacdo de Certidoes de Acervo Técnico —
CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra/execucdo do servigo, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica —RRT, relativo & execucao dos servigos.

6.2.4.3.1. E indispensavel a comprovacio do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera ser diretor,
socio ou empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato Particular
Firmado Com a Empresa Proponente.
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6.2.4.4. Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia, conforme abaixo:

MACRO ITENS

8.1- LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM
ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS),
CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2,
ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 3M, M2 120,00
INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA
ARMADA E CIMBRAMENTO

6.2.4.5. Atestado de Visita Técnica (opcional) ou Declaracdo de Responsabilidade (ANEXO V ou ANEXO VI). A
visita ao local especificado, conforme projeto em anexo, no Municipio de Borda da Mata (MG), local onde efetivamente
sera realizada a Obra. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa mediante a
apresentagdo de documento comprobatorio. As visitas técnicas deverdo ser feitas pelas empresas mediante prévio
agendamento na Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servigo Urbano e Rural, situado na Rua Eduardo Amaral, s/n,
Centro, Borda da Mata/MG, através dos telefones 35 3592-0200 e/ou 35 3592-0183, até 01 (um) dias til que antecedem
a data limite para entrega dos envelopes de “Proposta” e de “Documentagdo de Habilitagao.

6.2.4.5.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucao do objeto da licitagdo, permitindo aos interessados colher
as informagoes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragdo da sua proposta, de acordo com o que o proprio
interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragdio do Municipio nenhumaresponsabilidade em fungao
de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

6.2.4.5.2. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que
entender suficientes para colher as informagdes necessariasa elaboragdo da sua proposta. O interessado ndo podera
pleitear modifica¢des nos precos, nos prazos ou nas condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou
reivindicar quaisquer beneficios sob a invocag@o de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que
serdo executados os servigos objeto da contratagdo.

6.2.4.5.3. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar
declaragdo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo
constante do ANEXO VI do Edital.

6.2.6. Declaracoes e outras comprovacoes

6.2.6.1. Declaragdo subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com os modelos em ANEXO VII,
atestando que:

6.2.6.1.1. Estar em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7.° da Constitui¢do Federal;

6.2.6.1.2. Nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participagdo deste edital;

6.2.6.1.3. Cumpre as normas relativas a saide e seguranga do trabalho;

6.2.6.2. Declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa que ateste o
atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos neste edital em conformidade com o modelo constante do
ANEXO VIII;

6.2.6.3. Declaracao de pleno cumprimento dos requisitos de habilitagdo, em conformidade com o modelo constante do
ANEXO IX.

6.2.6.4. Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas em conformidade com o modelo constante do
(ANEXO X).

6.2.6.5. Declaragdo de Auséncia de Vinculo em conformidade com o modelo constante do ANEXO XI.

6.2.6.6. Declaracao de Idoneidade em conformidade com o modelo constante do ANEXO XII.

6.3. Forma de apresentacio: Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original, em copia
autenticada ou em cépia simples.
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6.3.1. Na hipdtese de ndo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, o Agente de Contratagdo aceitara como
validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data da sessdo publica para entrega dos
envelopes e declaragdes complementares.

6.4. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos exigidos no NA
HABILITACAO deverdo ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executara o objeto do
contrato.

6.5. Matriz e filiais: O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitagdo, cuja
regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de
declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. O detentor da proposta mais vantajosa e classificada pelo Agente de Contratacdo tera a sua habilitagdo conferida,
através da documentagdo cadastrada no sistema.

7.2. Apbs o recebimento dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substitui¢ao ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia na: Complementagido de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes & época da abertura do certame; Atualizagdo de
documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

7.2.1. Na analise dos documentos de habilita¢do, a comissido de Contratagdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

7.3. Como condigdo prévia ao exame dos documentos de habilitagdo, a Comissdo de Contratagdo verificard o eventual
descumprimento pelo licitante das condi¢des de participagdo previstas no item 3. DAS CONDICOES GERAIS DE
PARTICIPACAO, constante deste Edital.

7.4. A andlise da habilitagdo sera feita a partir do exame dos documentos apresentados pelo licitante em face das
exigéncias previstas no item 6. DOCUMENTOS DE HABILTACAO, constantes deste Edital.

7.4.1. A Agente de Contratagdo juntamente com a Comissdo de Contratagcdo lavrara ata com o resultado da sessdo
publica de licitagdo e publicara no sitio da Prefeitura de Borda da Mata (MG) e no Diario Oficial adotado pelo municipio,
o resultado das analises dos documentos apresentados e suas consideragdes.

7.5. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitacdo e atendendo as
demais condigdes previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor prego.

7.6. A decisdo sera apresentada pela Agente de Contratagdo e lavrada em ata.
8. DA INTERPOSICAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REABERTURA DA SESSAO

8.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido de 30 minutos, ap6s a declaragdo da(s) empresa(s) vencedoras,
em campo proprio do sistema, manifestar sua inten¢do de recorrer, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade superior
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.2.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Uinico, em campo proprio no sistema, no prazo de
trés dias uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo ou da ata de
julgamento.

8.2.2. Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de trés dias
uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgacdo da interposi¢ao do recurso.

8.2.3. Nio ser@o conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem desacompanhados das respectivas razdes de
fato e de direito.

8.2.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.2.5. O acolhimento do recurso importara na invalida¢ao apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.
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8.2.6. A interposicdo do recurso sera comunicada aos demais licitantes através do site da Prefeitura de Borda da Mata
(MG) (um) dia apds o termino do periodo de razdes, os quais poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de trés dias
uteis.

8.2.7. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou emitido a decisdo, a qual podera reconsiderar sua
decisao no prazo de trés dias uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

8.2.8. O recurso da decisdo que julgar as propostas ou que resolver sobre a habilitacdo dos licitantes terd efeito
suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia
suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.

8.2.9. O recurso de que trata o Art.165, inc I da Lei federal 14.133/2021, serd dirigido a autoridade que tiver editado o
ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.3. A sessdo publica podera ser reaberta:

8.3.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo publica
precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.

8.3.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor néo
assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

8.4. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

8.4.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento
licitatério.

8.4.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Portal de Compras do Sistema:
Compras.gov.br, no site www.comprasnert.gov.br, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

9. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposicdo de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a
Comissao de Contratagdo encaminhara o procedimento licitatério a autoridade competente para:

9.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

9.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

9.1.3. proceder & anulagédo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel;

9.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

10. DA GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. Visando garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante 8 Administracao, inclusive
as multas, os prejuizos e as indenizag¢des decorrentes de inadimplemento, deverd a licitante VENCEDORA prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Para a prestagdo da garantia, a qual
deve ser entregue junto ao Setor de Compras e Licitagdes e copia para o Setor de Controle Interno.

10.2. A garantia sera prestada na forma que a contratada optar dentro das hipdteses do § 1° do Art. 96 da Lei n.
14.133/2021. A licitante VENCEDORA devera fornecer ap6s a adjudicac@o e antes da assinatura de contrato Garantia
de Execugdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art.
98,da Lei Federal 14.133/2021, com lastro e vigéncia equivalente ou posterior ao cronograma de conclusdo da obra,
sendo que, independentemente da forma de garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias apds a entrega
DEFINITIVA do objeto contratual, e podero ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, I, Il e III, da Lei
federal 14.133/2021.

10.3. Para as contratacdes decorrentes deste certame sera exigida a Garantia de Execug@o a Administragdo Municipal
convocara a licitante vencedora do certame por publicacdo no site oficial do municipio ou e-mail, em até 05 (cinco)
dias tteis, apds a homologacdo da Concorréncia Publica e adjudicac@o a informar a modalidade de garantia de execugao
contratual, no valor de 5% (cinco por cento), do valor global contratado, na modalidade que optar dentre as adiante
relacionadas:
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10.3.1. Caugdo em dinheiro: No caso de dinheiro o deposito devera se efetuar na conta bancaria em nome do Municipio
de Borda da Mata (MG).

10.3.2. Caucdo em Titulos da Divida Publica — os titulos deverdo ser escriturais mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

10.3.3. Seguro-Garantia — Caso opte pelo Seguro-garantia, devera ser apresentada uma apdlice com vigéncia igual ou
superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.3.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas e a garantia deverd inserir na apolice cobertura referente as obrigacdes trabalhistas bem como as
previdenciarias e fiscais.

10.3.4. Fianga Bancaria — A carta de Fianga prestada por banco ou institui¢do financeira devera viger pelo prazo do
CONTRATO.

10.4. ALICITANTE VENCEDORA devera prestar a garantia contratual, a ndo comprovagao da garantia inviabilizara
a assinatura do contrato, possibilitando as sang¢des previstas neste edital.

10.5. No caso de utiliza¢do da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora obriga-se a integraliza-la no
prazo de 5 (cinco) dias tteis contado da data em que for notificada, esta devera providenciar a correspondente reposigao
a contar da data em que for notificada formalmente.

10.6. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execug@o do contrato e o cumprimento integral das
obrigacdes da licitante vencedora e desde que ndo haja pendéncias com o Municipio de Borda da Mata (MG), ou apds
a sua exting@o por culpa exclusiva da Administragao.

11. DA CONTRATACAO

11.1. Celebragdo do contrato. Ap6s a homologagao, a adjudicatéria sera convocada para assinar o termo de contrato,
cuja minuta constitui o ANEXO XIII deste Edital.

11.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato serd fixado pela Administragdo no ato de
convocagao e podera ser prorrogado mediante solicitagdo justificada pela adjudicataria e aceita pela Contratante.
11.1.2. Alternativamente, a critério da Administragdo, o termo de contrato podera ser encaminhado para assinatura da
adjudicataria mediante correspondéncia eletronica, para que seja assinado eletronicamente, com aviso de recebimento,
com confirmagdo de leitura. O termo de contrato devera ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Contratante, a
contar da data de seu recebimento.

11.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus anexos.
11.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdao aquelas previstas da Lei n° 14.133/21.

11.4. Manuteng¢ao das condigdes de habilitagdo. Deverdo ser mantidas as condi¢des de habilitagdo pelo licitante durante
a vigéncia do contrato.

11.4.1. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das demais cominagdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a comprovagao
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao,
assinar o contrato.

11.4.2. Se, por ocasido da celebragdo do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicataria para fins de
comprovacao da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitag@o estiver com o prazo de validade expirado, a
Administragdo verificara a situagdo por meio eletronico e certificara a regularidade nos autos do processo, anexando
ao expediente os documentos comprobatorios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se nao for possivel a
atualizacdo por meio eletronico, a adjudicataria serd notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista
no prazo de dois dias uteis, sob pena de a contratagdo ndo se realizar.

11.5. Outras condigdes de celebragdo. Constituem, igualmente, condi¢des para a celebragdo do contrato:

11.5.1. A apresentagdo do documento de que trata o item 6.2.4.1., deste Edital com o visto do CREA/MG ou do
CAU/MG, conforme o caso, quando a sede da adjudicataria estiver situada em regido ndo compreendida na area de
jurisdi¢@o da referida entidade;
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11.5.2. A apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART OU Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT, devidamente quitada pela execucdo das obras, ap6s 5 (cinco) dias da assinatura do contrato.

11.6. Celebracdo frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela Administragao, bem
como o descumprimento das condi¢des previstas, caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida, sujeitando
a adjudicataria as sangdes previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a Administracdo podera
convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificagdo e mantidas as mesmas
condic¢des da proposta vencedora.

12. DA EXECUCAO CONTRATUAL

12.1. A execugdo e alterag@o contratual estardo estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta Contratual) ANEXO XIII
deste Edital.

12.2. O prazo maximo para execugdo, Conforme Cronograma fisico-financeiro, contados da data da ordem de servigo.

12.3. O prazo estipulado neste edital, podera ser prorrogado, na forma da Lei ¢ de acordo com interesse da Prefeitura
do Municipio de Borda da Mata (MG).

12.4. Apds a conclus@o da obra, os locais deverdo ficar completamente livres de obstaculos e entulhos, assegurando
dessa forma a livre circula¢do de pedestres.

12.5. A empresa que vier a efetivar o contrato com a Prefeitura de Borda da Mata (MG), seré obrigada a manter, durante
toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagio e
qualificagdo de que trata este edital.

12.6. A empresa devera adotar medidas, precaugdes e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus
funcionarios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais ocorréncias, ficando sempre
responsavel pelos danos que advierem de sua omissao.

12.7. A empresa serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes dos
compromissos contratualmente assumidos.

12.8. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderao ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificag@o do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica a seus objetivos;
b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugdo;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificag@o técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias supervenientes,

mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servico;

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

12.9. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administragdo.

12.10. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 12.8, as contratagdes de obras e servigos de
engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupacao,
serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.
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12.11. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 125 da Lei Federal n° 14.133, o contratado
sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

12.12. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 nao poderao
transfigurar o objeto da contratacao.

12.13. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicagdo da relacdo geral entre os valores da proposta € o do orcamento-base da
Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

12.14. Nas contrata¢des de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o
prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha or¢gamentéria.

12.15. Nas alteragdes contratuais para supressao de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisigao
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizac¢do por outros danos eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

12.16. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administragdo
devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

12.17. A extingao do contrato ndo configurard 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

12.18. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

12.19. A formalizag@o do termo aditivo ¢ condigdo para a execugdo, pelo contratado, das prestagoes determinadas pela
Administragdo no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

13. PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. A dotacdo orgamentaria para o exercicio de 2026, destinada ao pagamento do objeto licitado estd prevista e
indicada no processo pela area competente do Municipio de Borda da Mata (MG), sob a rubrica:

REDUZIDO/FICHA DOTACAO DESCRICAO DA DOTACAO
s 020600 27.813.0010.1011 REFORMA E ILUMINACAO DAS QUADRAS
449051 ESPOTIVAS

13.2. Para os exercicios seguintes a despesa correra por conta das dotagdes orgamentarias consignadas nos orgamentos
futuros.

13.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante apos a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, apds
medic¢des periodicas e final, contendo o detalhamento da execucdo do objeto e os materiais empregados.

13.3.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de
medicdo que deverdo conter o visto e aprovacgao da fiscalizagdo. As faturas serdo pagas apds medicdes periddicas e
final, observados os quantitativos e pregos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro
parte integrante do edital.

13.4. A administragdo terd o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidacdo da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

15| Pagina



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAGCA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3592-0200

E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br

13.5. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medigdo, e devem
conter obrigatoriamente em seu historico a informacéo de que se refere ao presente processo de Concorréncia.

13.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras.

13.6.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a Contratada e o prazo para o pagamento
passard a correr a partir da data da reapresentacao do documento, considerado valido pelo Contratante. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizag@o da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

13.7. O pagamento sera efetuado por meio de Transferéncia Bancaria de Crédito, na qual a destinagdo devera ser
impreterivelmente o contratado, ressalvado decisdo judicial em contrario, de acordo com o cronograma fisico
financeiro, mediante deposito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislagdo vigente.

13.8. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, ap6s serem as notas fiscais conferidas e atestadas pela
fiscalizagdo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo sua INCIDENCIA no
PRECO DE VENDA, dependendo do tipo de composigao tributaria da Contratada.

13.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

13.9. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més subsequente ao da
medigdo. Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a retengdo das notas fiscais, causando atraso ¢ impedindo
a conclusdo do “Processo de Pagamento”, dara direito ao Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

13.10. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a Contratada, as importancias correspondentes
a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na ocorréncia de condenagdo em
processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retengdo sera efetivada e mantida em favor
do Municipio, até que a Contratada prove o cumprimento da obrigagdo, por ocasido da competente quitagao do débito.

13.11. A contratada deverd apresentar sempre que solicitado pela administracdo, toda a documentagdo comprobatoria
inerente a situacao de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de aplicagdo das sangdes
editalicias e contratuais.

13.12. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

13.3. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execucao de obras ou a prestagdo de servigos.

14. DO RECEBIMENTO DA OBRA E DA FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacdo da obra sera de inteira responsabilidade da Administragdo, através do Setor de Engenharia, pelo
seu técnico especializado (engenheiro).

14.1.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada
por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados ou pelos respectivos
substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los com informacgdes pertinentes a essa
atribuicao.

14.1.2. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

14.1.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes, a
situa¢do que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

14.1.4. O fiscal do contrato serda auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragdo, que deverdo dirimir dividas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na execugao
contratual.

14.1.5. Na hipotese da contratagdo de terceiros para realizar a fiscalizagdo, a empresa ou o profissional contratado
assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de
compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer atribuicao propria e exclusiva de fiscal de contrato.
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14.2. A Execugdo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de abril de
2021.

14.3. Da aceitacdo e recebimento da obra:

14.3.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas nao serdo aceitas pela administracao.

14.3.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ° 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

14.3.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
14.3.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

14.3.5. o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgo, da reforma, da recuperagao ou da ampliagao
do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao,
pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

14.4. As falhas e vicios de execugdo ndo serdo admitidos até a integral reparagdo e adequacdo, sem Onus para o
municipio mantidas as condigdes de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administragdo e reduzidos a termo,
conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes editalicias e contratuais.

14.5. O descumprimento dos prazos de conclus@o, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das obrigagdes
gerando as sangdes previstas no edital.

15. DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O atraso injustificado, a inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato ¢ a pratica de qualquer dos atos
indicados nessa Clausula, verificados o nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigagdes contratuais em questfo, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e¢ neste
contrato, observando o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

15.1.1. Adverténcia;

15.1.2. Multa;

15.1.3. Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Borda da Mata (MQG);

15.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

15.2. Sera aplicada a san¢ao de adverténcia nas seguintes condigdes:

15.2.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma de execugao fisico-financeiro;

15.2.2. Primeira ocorréncia;

15.2.3. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipoteses de
aplicagdo de sangdes mais graves.

15.3. Sera aplicada multa nas seguintes condicdes:

15.3.1. Pela inexecugdo parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.

15.3.1.1. Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, até o final do prazo de
execucdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma fisico-
financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO; ou; houver atraso injustificado por mais de 60
(sessenta) dias ap6s o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

15.3.2. Pela inexecugao total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.3.2.1. Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por
mais de 15 (quinze) dias apos a emissdo da Ordem de Servigo.

15.4. Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2
a seguir.

15.4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagdo podera aplicar apenas a
sanc¢ao de adverténcia.
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Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
5 R$2.500,00
6 R$5.000,00
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenga de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado e por 01
ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificag@o para a execugdo dos servigos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 02
providenciar recomposi¢ao complementar; por ocorréncia.
4 Fornecer informacgao pérfida de servigo ou substituicao de material; por ocorréncia. 02
5 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI), quando 03
necessarios, por empregado, por ocorréncia.
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; 03
por dia ¢ por tarefa designada.
7 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por 04
ocorréncia.
11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
13 Apresentar a ART dos servicos para inicio da execugdo destes no prazo de até 10 dias apds a 01
emissdo da Ordem de Servico, por dia de atraso.
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; 01
por empregado e por dia.
15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01
16 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia.
17 Cumprir determinagio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por 01
ocorréncia.
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.
19 Cumprir determinacio formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
20 Iniciar execucdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servigo, por dia.
21 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.
22 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pelos servigos, 04
nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.
23 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refei¢do, seguros, encargos fiscais e 05
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execucao
do contrato nas datas avencadas, por dia e por ocorréncia.

15.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execug@o dos servicos
previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagdo, serdo aplicadas
multas conforme tabela 3.

15.5.1. A apuracdo dos atrasos sera feita semanalmente.
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15.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o
pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado
pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

15.5.3. O atraso injustificado na execug¢ao dos servicos sujeitara 0 CONTRATADO a sangdes variaveis e progressivas,
a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU . MULTA , TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo)

1 0,10% Brando e eventual

2 0,30% Mediano ¢ eventual
Brando ¢ intermitente

3 0,50% Grave ¢ eventual
Brando e constante

4 0,70% Mediano ¢ intermitente

5 0,90% Grave ¢ intermitente
Mediano e constante

6 1,10% Grave e constante

15.5.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

I — brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servicos no periodo;

IT — mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servi¢os no periodo;

IIT — grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no periodo.

15.5.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

I — eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

IT — intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos nao subsequentes;

IIT — constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

15.5.4. A gravidade atraso sera aferida, em cada medicéo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagéo entre o
valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado
efetivamente realizado até a medig¢do em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer dos servigos, nos periodos
de medigdo seguintes ao da constatagdo do atraso.

15.5.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Administragdo, a sanc¢ao de
adverténcia. A qualquer tempo a Administragao podera aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso dos servigos
de até 5% (cinco por cento).

15.5.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢ao seguintes ao do registro do atraso, recuperagao
satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administragdo poderda, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicacdo da multa.

15.5.6.1. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.
15.5.7. Por atraso na conclusdo dos servigos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato, por
dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.5.7.1. Apos esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, podera sera configurada a inexecugdo
parcial do objeto.

15.5.8. O somatodrio das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima nao podera ultrapassar o percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

15.6. Suspensdo Temporaria de Participagdo em Licitagdo e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura Municipal de
Borda da Mata (MG).

15.6.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de Borda da Mata (MG),
de que trata o inciso III, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até
trés anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.

15.7. Declarag@o de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

15.7.1. A sangdo de declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no
inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, sera aplicada, dentre outros casos, quando:
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I — apresentar declarag@o ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao
ou a execugdo do contrato;

II — fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

IIT — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

V — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.8. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de inexecugao parcial e poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

15.9. A Administracdo rescindird o presente contrato unilateralmente no caso de inexecucdo total, sem prejuizo da
aplicagdo das san¢des prevista neste contrato e em legislagdo especifica.

15.10. As sang¢des de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de Borda
da Mata e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas
ao CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.11. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia de execugdo contratual.

15.12. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial.

15.13. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa.

15.14. Demais obrigagdes da Contratante ¢ da Contratada estardo estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta
Contratual) ANEXO XIII deste Edital.

16. DA EXTINCAO CONTRATUAL

16.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:
I- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

II- desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execuc¢do ou por autoridade superior;

I1I- alteracdo social ou modificag@o da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir
0 contrato;

I'V- decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado

V- caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execu¢@o do contrato;

VI- atraso na obteng¢@o da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alterag@o substancial do anteprojeto que
dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII- atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupag¢do ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIII- razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade contratante;

IX- ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.2. O contratado tera direito a exting@o do contrato nas seguintes hipoteses:

I — supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

IT — suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administra¢do, por prazo superior a 3 (trés) meses;

IIT — repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias tuteis, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizacdes e outras previstas;

IV — atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos
devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V — ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de obra, servigo
ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
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descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato 8 Administragao relacionadas a desapropriacdo, a desocupagio
de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

16.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos II, IIT e IV do item 16.2. observardo as seguintes disposigdes:
I —ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem como
quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

IT — assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até a
normalizagdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro do contrato, na forma da
alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

16.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser notificados pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

16.5. A extingao do contrato podera ser:

I — determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta;

II — consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde
que haja interesse da Administragao;

IIT — determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
decisao judicial.

16.5.1. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

16.6. Quando a extin¢do decorrer de culpa exclusiva da Administra¢do, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I — devolugdo da garantia;

IT — pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingdo;

IIT — pagamento do custo da desmobilizagao.

16.7. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragao podera acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas
na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

I — assun¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da Administragdo;
IT - ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugao
do contrato e necessarios a sua continuidade;

III — execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas & Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

IV — retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & Administragdo Publica e das
multas aplicadas.

16.8. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e II do item 16.7. ficara a critério da Administragdo, que podera
dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

16.9. Na hipédtese do inciso II do caput do item 16.3, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa do secretario(a)
municipal competente.

17. VALOR ESTIMADO DA OBRA

17.1. Estima-se para a obra o valor total em RS 84.069,28 (Oitenta e quatro mil, sessenta e nove reais e vinte e oito
centavos).

19. IMPUGNACAO AO EDITAL

19.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera impugnar
este Edital.
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19.2. A impugnacgao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail licitacao@bordadamata.mg.gov.br, ou por
peticao dirigida ou protocolada ou no enderego Praca Antonio Megale, 86, Centro, Borda da Mata/MG, Setor de
Protocolo, sede da Prefeitura, nos dias uteis, no horario das 09h00min as 17h00min.

19.3. Cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias tuteis contados da data de recebimento da impugnacao.

19.4. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame;
19.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

19.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional ¢ devera ser motivada pelo Agente de
Contratagao, nos autos do processo de licitagao.

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a
administragdo.

20. FRAUDE E CORRUPCAO - LEI FEDERAL N° 12.846 E DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS —
LEI N° 13.709/2018

20.1 - Da Fraude e Corrupgéo:

20.1.1. Os licitantes deverao observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execucdo do objeto,
responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo, estando sujeitos as
sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e
a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei
Federal n° 12.846/ 2013.

20.1.2. Os licitantes devem observar e o Contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratagdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitacdo, de
contratagdo e de execucdo do objeto contratual. Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:
20.1.2.1. “Pratica Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugdo de contrato;

20.1.2.2. “Pratica Fraudulenta™: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execucdo de contrato;

20.1.2.3. “Pratica Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-
competitivos;

20.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execug¢ao do contrato.
20.1.2.5. “Pratica Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragoes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragdo de
alegacdes de pratica prevista nesta clausula; (II) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de
o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

20.2. Da Lei Geral de Prote¢do de Dados:

20.2.1. E vedada aos licitantes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado, mantendo-se sigilo e
confidencialidade, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

20.2.2. A devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados e se compromete a adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados.

20.2.3. A licitante fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagdes, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos
dados pessoais, situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicacdo ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

20.2.4. Devera haver cooperacdo no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento de requisi¢cdes
e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgdos de controle administrativo em geral;

20.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo
com o que dispde a Secdo III, Capitulo VI da LGPD.
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21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Da sessao publica do Concorréncia divulgar-se-a4 Ata no sistema eletronico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia (DF).

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

21.5. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

21.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contrataggo.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e a Administragao nao sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condug@o ou do resultado do processo licitatorio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

21.9. O desatendimento de exigé€ncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

21.10. O Edital estd disponibilizado na integra, nos enderecos eletronicos www.comprasnet.gov.br e
www.bordadamata.mg.gov.br e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco na Praca Antdnio Megale, n° 86,
centro, Borda da Mata — MG, CEP: 37.564-000— Setor de Licitagdes, Compras, Patrimonio, Almoxarifado e Frotas,
sede da Prefeitura, nos dias uteis, no horario das 09h00min as 17h00min, mesmo enderego e periodo no qual os autos
do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, todas as pecas em anexo:

- Anexo I — Modelo de Proposta;
- Anexo II - Declaracdo de Elaborag@o Independente de Proposta e Atuagdo Conforme ao Marco Legal Anticorrupgao;

- Anexo III — Modelo de Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

- Anexo IV — Declaragido que a Proposta Econdmica Compreende a Integralidade dos Custos;
- Anexo V — Certificado de Realizagdo de Visita Técnica,

- Anexo VI — Declaragao de Nao Realizag¢do de Visita Técnica;

- Anexo VII — Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

- Anexo VIII — Declaragdo Que Ateste o Atendimento Pelo Licitante dos fndices Contéabeis Previstos Neste Edital;
- Anexo IX — Declaragdo de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitacdo;

- Anexo X — Declaragcdo Que Cumpre as Exigéncias de Reserva de Cargos;

- Anexo XI — Declaragido de Auséncia de Vinculo;

- Anexo XII — Declaragao de Idoneidade;

- Anexo XIII — Minuta de Contrato.

- Anexo XIV — Referéncias ao Projeto Basico;

- Anexo XV — Termo de Referéncia

- Anexo XVI - ETP

- Anexo XVII — Matriz de Risco

- Anexo XVIII-Planilha Or¢amentaria (Arquivo Digital);
- Anexo XIX - Memoria de Calculo (Arquivo Digital);
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- Anexo XX~ Cronograma Fisico-Financeiro (Arquivo Digital);
- Anexo XXI — BDI (Arquivo Digital);

- Anexo XXII — ART do Projeto (Arquivo Digital);

- Anexo XXIII - Projetos (Arquivo Digital);

- Anexo XXIV — Memorial Descritivo (Arquivo Digital);

- Anexo XXV — ETP (Arquivo Digital);

- Anexo XXVI —Itens de Maior Relevancia (Arquivo Digital).

21.12. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, serd competente
o foro da Comarca de Borda da Mata (MG).

Borda da Mata (MG), 20 de maio de 2026.

Carolina Mendes Trotta
Agente de Contratacio
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ANEXO I

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

MODELO DE PROPOSTA

OBJETO: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REESTRUTURACAO
DA ENCOSTA E CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO CONJUNTO ESPORTIVO DO BAIRRO SAO
FRANCISCO, BORDA DA MATA/MG.”

TIPO: MENOR PRECO “JULGAMENTO GLOBAL”

A Comissio de Contratacdo,

O licitante (firma/denominacdo, endereco da sede/filial, CNPJ), por
intermédio do representante legal que esta subscreve, apds ter analisado minuciosamente todo o contetido do Edital e
seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condi¢des e obrigacdes para a execugdo do objeto,
PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de RS
(valor por extenso), ja computado o BDI, conforme PLANILHA DE PRECOS E SERVICOS ANEXA.

Valor total da proposta: R$ ( reais)
Prazo de Execugao:

Validade da proposta: (dias).

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II — (Proposta)
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO CONFORME AO MARCO
LEGAL ANTICORRUPCAO (4.11.5 e 5.3.6)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema, por intermédio do seu representante legal que pratica todos os
atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, interessado em participar da Concorréncia acima epigrafada,
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetido ndo foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatorio;

b) a intencdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatdrio;

d) o conteudo da proposta apresentada ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio antes da adjudicagao
do objeto;

e) o contetido da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extens@o desta declaragdo e que detém plenos

poderes e informagdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e a pratica
de quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/
2013, tais como:

I — Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele
relacionada;

IT - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos
em Lei;

IIT — Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV — no tocante a licitagdes e contratos:

IV - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento
licitatdrio publico;

V- Impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico;

VI - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

VII - Fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

VIII - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou celebrar contrato
administrativo;

IX - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢des ou prorrogagdes de contratos celebrados
com a administragdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos Respectivos instrumentos
contratuais; ou

X - Manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a administra¢ao publica;

XI - Dificultar atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de 6rgaos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuagao,
inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos orgdos de fiscalizagdo do sistema financeiro nacional.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPI:
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ANEXO III — (Proposta)
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (4.11.7)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu representante
legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARA para fins de
participagdo na Concorréncia acima epigrafada, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta
a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais impostas
pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO IV — (Proposta)
DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A INTERALIDADE DOS
CUSTOS Art. 62 § 1° da Lei 14.133/2021 (4.11.8)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

(Apresentar junto com a proposta)

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu representante
legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARO, sob as penas da Lei,
que a empresa interessada em participar da Concorréncia acima epigrafada, que, suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal,

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO V - (Habilitagao)
CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

Atestamos qUE & CMPTESA......ecveerveerrrenreeeirienereereenreeeeenns inscrita no CNPJ sob o n°
através do seu representante legal, St (a).....coceevvvcieniiriieneeiieieee e CPE/MF N° oottt
nos termos da Concorréncia acima epigrafada, VISITOU os locais de onde serdo executados os servigos, constatando
as condigdes e peculiaridades inerente a natureza dos trabalhos que serdo executados, recebendo as informagdes técnicas
pertinente e necessarias para a formulagdo de sua proposta o objeto correspondente.

(Local e data).

(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Municipio de Borda da Mata (MG) responsavel por acompanhar a
visita)

(Nome completo, assinatura e qualificagdo do proposto da licitante)
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ANEXO VI (Habilitaciao)
DECLARACAO DE NAO REALIZACAO VISITA TECNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

Eu, , portador do RGn® _ e do CPF N° na
condi¢do de representante legal da empresa (nome empresarial), interessado em participar da acima epigrafada,
DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-
la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia
sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no edital, ndo podera pleitear em nenhuma
hipotese modificagdes nos precos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre os locais em que serdo executados
0S Servigos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO VII - (Habilitacao)
MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (6.2.6.1 — 6.2.6.1.1, 6.2.6.2 ¢
6.2.6.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° ,
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em
participar da acima epigrafada, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos
requisitos de habilitagdo, e que:

a) estd em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7.° da Constitui¢do Federal,
b) ndo se enquadra em nenhuma das vedagdes de participacdo na licitagdo deste Edital;
C) cumpre as normas relativas a saude e seguranga do trabalho.
Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO VIII — (Habilitagdo)
DECLARACAO QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS INDICES ECONOMICOS
PREVISTOS NESTE EDITAL (6.2.6.2)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: RG n* CPF n°

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa (nome empresarial), interessada em participar da

Concorréncia Publica acima epigrafada, atende os indices econdmicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo
citados:

a) Indices de Liquidez Geral (LG)
b) Solvéncia Geral (SG)
C) Liquidez Corrente (LC)

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:

Obs: assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa

PRACA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 — 3445-4902
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ANEXO IX — (Habilitacio)
DECLARACAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO (6.2.6.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° ,
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorréncia acima
epigrafada, cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no instrumento convocatorio.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO X - (Habilitacio)
DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS (6.2.6.4)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n“% CPF n° s
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em participar
da acima epigrafada, realiza o devido cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XI - (Habilitagéo)
DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULO (6.2.6.5)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

A empresa inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n° , sediada a Rua/Avenida

n° , Setor/Bairro , na cidade de Estado de neste ato representado pelo
seu socio/procurador o Senhor__, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na , portador da Carteira
de Identidade n° e CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participagdo na concorréncia acima

epigrafada, a inexisténcia no quadro da empresa, de socios ou empregados com vinculo de parentesco em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam conjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da
Prefeitura Municipal de Borda da Mata (MG), nos cargos de direcéo, chefia ou exercentes de fungdo gratificada de mesma
natureza, bem como de seus agentes politicos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XII - (Habilitagio)
DECLARACAO DE IDONEIDADE (6.2.6.6)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

A EMPresa ....ccoccceeveevieecieecieeeieeee e , Inscrita no CNPJ Sob 0 n°.coviiiiiiiiiiiiiicieieeeee , com sede na
...................................................... , por intermédio do seu representante legal 0(a) S1(a) ....eeveevveereeniiiiiieeie ey
portador(a) do Documento de Identidade n° ..................... , 6rgdo emissor € do CPF n°.......coceoiniiniiiennnnn. , DECLARA

para fins de participagdo na Concorréncia acima epigrafada, ndo ter recebido do Municipio de Borda da Mata (MG), ou de
qualquer outra entidade da Administracio direta ou indireta em Ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO
TEMPORARIA de participagio em licitagdo e ou impedimento de contratar com a Administragdo Publica, assim como nio
ter recebido DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragio Federal, Estadual e
Municipal.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XIII
MINUTA DE CONTRATO

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
LEI 14.133/2021

MINUTA DE CONTRATO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR
REESTRUTURACAO DA ENCOSTA E CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO CONJUNTO ESPORTIVO
DO BAIRRO SAO FRANCISCO, BORDA DA MATA/MG.

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BORDA DA MATA/MG, com sede administrativa na Praga Antonio Megale, n°
86, Centro, neste Municipio inscrita no CNPJ/MF sob n°. 17.912.023/0001-75 neste ato representado por Adriano Xavier
Monteiro, Diretor Municipal de Esporte e Lazer, doravante designado CONTRATANTE.

CONTRATADO: xxxXXXXXXXXXXXXX, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n’ xx.XXX.XXX/XXXX-
XX, com sede na XXXXXxXxxXxxx n° - xxxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxx - xX, representada pelo Senhor
(a) XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro,xxxxxx, portador(a) do CPF xxxxxxxxxxxxx, residente ¢ domiciliado na na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REESTRUTURACAO DA
ENCOSTA E CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO CONJUNTO ESPORTIVO DO BAIRRO SAO
FRANCISCO, BORDA DA MATA/MG.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO E DA LEGISLACAO APLICAVEL

3.1. O regime de execugdo sera através do MENOR PRECO por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

3.2. Aplica-se ao contrato os ditames legais da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. Pelos servigos prestados o Contratante pagara a Contratada o Valor Global de R$

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug@o do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUINTA - DA RESERVA ORCAMENTARIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

5.1. As despesas serdo acordadas por meio de celebracdo de Instrumento de Contrato, e suportadas por meio da
Classificacdo orgamentarias adequadas as leis orcamentarias de 2026, classificadas nos autos do processo pelo
Departamento de Contabilidade do Municipio, sob a rubrica:

REDUZIDO/FICHA DOTACAO DESCRICAO DA DOTACAO
511 020600 27.813.0010.1011 REFORMA E ILUMINACAO DAS QUADRAS
449051 ESPOTIVAS

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO:
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6.1. O presente Contrato vigorara de  de de 2026at¢  de de ,sendoque o prazo de execugdo ¢ 60 (sessenta)
dias, contados da data de recebimento da ordem de inicio de obra, apds a assinatura do presente ajuste ¢ de acordo com o
cronograma de execugdo e proposta apresentados pela CONTRATADA.

6.2. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio econdomico-financeiro, nos termos da Lei Federal n.°

14.133 de 1° de abril de 2021.

6.3. Conforme o art. 6°, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servigos ndo continuos ou contratados por escopo, a redagao
afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto”.

6.4. A prorrogacdo do prazo fica a exclusivo critério da CONTRATANTE e somente sera possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execugdo dos projetos ¢ o fornecimento deles couber ao Departamento de
Engenharia do Municipio de Borda da Mata (MG).
b) Houver ordem escrita da Secretéria para a paralisacdo dos servigos.

6.4.1. De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execu¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias
mediante simples apostila

6.4.1.1. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5° do art. 115 da lei federal 14.133/2021 por
mais de 1 (um) més, a Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial ¢ em placa a ser afixada em local da obra
de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugao
temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

6.4.1.2. Os textos com as informagdes de que trata o § 6° do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverdo ser elaborados pela
Administragao.

6.4.2. Se a época de a execugdo dos servigos incidirem em periodo em que ndo for possivel a sua execucao, caso em que a
prorrogacao far-se-4 mediante requerimento da empresa contratada e autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INiCIO DA EXECUCAO DA OBRA, FORMA DE
EXECUCAO E DA FISCALIZACAO.

7.1.DO PRAZO DE EXECUCAO: O prazo para a execugdo da obra sera de 60 (sessenta) dias, apos assinatura do contrato
e conforme especificado nos documentos informativos - ANEXO I — parte integrante do edital.

7.2. DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA: As obras serdo realizadas por execugio indireta, conforme especificado
nos anexos que sao parte integrante do edital, do contrato e da emissdo da Ordem de Servigo.

7.3. DA FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA: A fiscalizagdo da obra sera de inteira responsabilidade da
Administragdo, através de servidor indicado pela CONTRATANTE, ou outro responsavel devidamente designado através
de documento expedido pelo contratante.

7.3.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por
1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos no art. 7° da Lei Federal 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros
para assisti-los e subsidia-los com informacgdes pertinentes a essa atribuigao.

7.3.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

7.3.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogao das medidas convenientes, a situagao
que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.3.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da Administragéo,
que deverdo dirimir diividas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na execugdo contratual.

7.3.5. Na hipdtese da contratacdo de terceiros, deverdo ser observadas as seguintes regras:

I - A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisao
das informagoes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer atribuicao préopria e
exclusiva de fiscal de contrato;

Il - A contratagdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das informagdes
recebidas do terceiro contratado.

7.3.6. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao
diario de obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de
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acidentes, ou condigdes especiais e neste caso, também & imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

7.4. A Execucdo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA OITAVA — DA ACEITACAO E RECEBIMENTO DA OBRA

8.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas ndo serdo aceitas pela administragio.

8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ° 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que

comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

8.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato. O
recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a
previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo do bem imével, e,
em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela
reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.

8.4. As falhas e vicios de execugdo ndo serdo admitidos até a integral reparagdo e adequagdo, sem Onus para a
CONTRATANTE mantidas as condi¢des de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administracao e reduzidos a termo,
conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes editalicias e contratuais.

8.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das obrigagdes
gerando as sangdes previstas neste contrato e no edital.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:

9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

| - Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificagio do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica a seus objetivos;

b) Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuig¢@o quantitativa
de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

I - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificag@o técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstincias supervenientes, mantido

o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servico;

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartigdo objetiva de risco estabelecida no
contrato.

9.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia ensejardo
apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adogao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos
causados a Administracdo.

9.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso I do item 9.1 as contratacdes de obras e servigos de engenharia,
quando a execucdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.
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9.4. Nas alteragoes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado sera
obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servi¢os ou nas compras, ¢, no caso de reforma de edificio
ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

9.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 nao poderdo
transfigurar o objeto da contratagdo.

9.6. Se o contrato ndo contemplar preg¢os unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicagdo da relag@o geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragao
sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125
da Lei 14.133/2021.

9.7. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato ¢ o
prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem
a planilha orcamentaria.

9.8. Nas alteracdes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais € os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisicdo
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

9.9. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administragao
devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

9.10. A extingdo do contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizag¢do por meio de termo indenizatorio.

9.11 O pedido de restabelecimento do equilibrio economico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato
e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

9.12. A formalizagdo do termo aditivo ¢ condigdo para a execugdo, pelo contratado, das prestagdoes determinadas pela
Administragdo no curso da execug@o do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos,
hipotese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apos a conclusao de cada etapa prevista no cronograma fisico financeiro,
parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, apos medicdes
periodicas e final, contendo o detalhamento da execugdo do objeto e os materiais empregados.

10.1.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de medicao
que deverao conter o visto e aprovagao da fiscalizagdo. As faturas serdo pagas ap6s medigdes periddicas e final, observados
0s quantitativos e precos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro parte integrante do edital.

10.2. A administracao tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidacdo da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medi¢do, e devem conter
obrigatoriamente em seu historico a informagdo de que se refere ao presente processo de Concorréncia.

10.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes & contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagéo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras.

10.4.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a Contratada e o prazo para o pagamento passara
a correr a partir da data da reapresentacdo do documento, considerado valido pelo Contratante. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizacio da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
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10.5. O pagamento serd efetuado por meio de Transferéncia Bancaria de Crédito, na qual a destinagdo devera ser
impreterivelmente o contratado, ressalvado decis@o judicial em contrério, de acordo com o cronograma fisico financeiro,
mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislagao vigente.

10.6. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apos serem as notas fiscais conferidas e atestadas pela
fiscalizacdo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo sua INCIDENCIA no PRECO
DE VENDA, dependendo do tipo de composicao tributaria da Contratada.

10.6.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més subsequente ao da medigao.
Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a retengdo das notas fiscais, causando atraso e impedindo a conclusdo
do “Processo de Pagamento”, dara direito ao Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

10.8. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a Contratada, as importancias correspondentes a todos
os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na ocorréncia de condenag@o em processo judicial
ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retengdo serd efetivada e mantida em favor do Municipio, até
que a Contratada prove o cumprimento da obrigacdo, por ocasido da competente quitagdo do débito.

10.9. A contratada deverd apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagdo comprobatoria inerente
a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de aplicacdo das sancdes editalicias
e contratuais.

10.10. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura
ndo tenha sido acordada no contrato.

10.11. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento
de bens, a execugao de obras ou a prestagdo de servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1.  Responsabilizar-se-a pela escorreita execugdo da obra a serem executados e dos atos deles oriundos.

11.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGACOES E ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIALIS inerentes ao objeto desta contratagdo, bem
como a concordancia da possibilidade de eventual tributagdo na fonte de obrigacdes sociais e tributérias cuja
competéncia seja do Municipio.

11.3. A CONTRATADA responde, por danos causados 8 CONTRATANTE, ou a terceiros.

11.4. A CONTRATADA deverd manter o preco apresentado até o final da execucdo do presente instrumento, salvo
situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

11.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes de caso fortuito ou de forga
maior, que gere fato impeditivo da execu¢do do contrato.

11.6. A CONTRATADA ndo podera transferir direitos e ou obriga¢des, no todo ou em parte, decorrentes deste
procedimento sem previa autorizagdo da contratante.

11.7. A contratada se compromete, nos casos de fianca bancaria ou seguro garantia, a renovar a garantia de forma
proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisdo unilateral do contrato esteado
em descumprimento parcial dele.

11.8. E obrigacdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes, itens, subitens, elementos,
projetos, desenhos, detalhes, instru¢des fornecidas pelo Municipio e condi¢cdes gerais e especificas do edital e seus
ANEXOS.
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11.9.  Constituem obrigagdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instalagdes provisorias de
energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagdo necessarias a execucdo da obra, bem como os testes dos equipamentos
por ela instalados. (caso necessario).

11.10. A CONTRATADA deverd instalar, manter e operar o canteiro de obras, e proceder a desmontagem de todas as
construgdes provisorias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como executar a limpeza e remogao de todo o
material que esta julgar indesejavel.

11.11. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execucao da obra e que possam
comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas por escrito ao Municipio de Borda da Mata (MG), sem prejuizo de
sua responsabilidade.

11.12. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos autorais
sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos semelhantes, por ela
usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.13. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execugdo da obra devera ser adequado e capacitado, em
todos os niveis de trabalho.

11.14. A CONTRATADA, como unica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra riscos de acidentes
de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescri¢cdes relativas as leis trabalhistas e de previdéncia ou correlatas, em
vigor no pais, sendo a unica responsavel pelas infragdes que o seu pessoal cometer.

11.15. A CONTRATADA se obriga a reforcar o seu parque de equipamentos, quando necessaria a recuperagao de atraso
existente, ou quando constatada a sua inadequagao, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas condi¢des de operagdes, ndo
importando tais procedimentos em 6nus para o Municipio de Borda da Mata (MG).

11.16. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagdo e da integridade dos materiais ¢ equipamentos
instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indenizéa-la no caso de extravio, avaria
parcial, destruigdo total ou furto e outras situacdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.

11.17. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Providenciar a instalacdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, ¢ nas demais placas
porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

b) Executar todas as obras com as devidas precaucdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem como as obras em
execucao;

) Reconhecer a autoridade do Municipio de Borda da Mata (MG) o direito de embargar ¢ interditar as obras, caso a
CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n°® 6.514/77, ficando esté sujeita as multas provenientes
de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a tnica responsavel civil e penalmente pelo descumprimento de tais
normas.

d) Manter durante toda a execugdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

11.18. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuizos causados ao Municipio e as pessoas ¢ bens de
terceiros, ainda que ocasionados por a¢do ou omissao do seu pessoal ou de prepostos.

11.19. Cabe exclusivamente a CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes deste
contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia cometidos
por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Codigo Civil.

11.20. Cabera ainda 8 CONTRATADA o fornecimento € a manutengao de um Didrio de Obras, permanentemente disponivel
e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatorios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condic¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos servicos de
terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizacdo do Municipio de Borda da Mata (MQG), datas de conclusao
das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as interpelagdes da fiscalizacdo, eventual
escassez de material que dificulte a execugdo da obra;
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b) Pela fiscalizagdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em fun¢do do cumprimento do projeto,
especificagdes e prazos, observagdes sobre os lancamentos da CONTRATADA, solugdo as suas consultas, restrigdes que
lhes paregam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc.

11.21. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da Instrugdo
Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.22. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentacdo comprobatéria
inerente a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de aplicagdo das sangdes
editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

12.1.  Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a apresentagdo de
documento habil de liquidagdo, bem como promover todos os atos inerentes a retencdo na fonte das obrigagdes sociais e
tributarias.

12.2.  Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigacdes estatuidas no Edital, bem como manter
estas obrigagdes no decorrer da execugdo, salvo a pratica de atos ilegitimos que ndo depender de sua responsabilidade
direta.

12.3. A CONTRATANTE devera prestar a CONTRATADA todas as informacdes julgadas necessarias, quando
solicitadas por escrito, em prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer apos a adjudicacido e antes da assinatura de contrato Garantia de
Execucio Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art.
98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma
de conclusiio da obra, sendo que, independente da forma de garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias apos a
entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderio ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, I, IT e
II1, da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

| - Néo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes,
de projetos ou de prazos;

1| - Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
sua execug¢ao ou por autoridade superior;

I - Alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir
o0 contrato;

v - Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

\% - Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato; VI - atraso na

obtengdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar,
ainda que obtida no prazo previsto;

Vi - Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIII - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou da entidade contratante;

X - Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

14.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

1 - Supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;
I - Suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;
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I - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias tteis, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

v - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos
devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

\% - Nao liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucdo de obra, servigo
ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento
das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administragio relacionadas a desapropriagdo, a desocupagio de areas puiblicas ou
a licenciamento ambiental.

14.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos II, IIT e IV do item 14.2 observardo as seguintes disposicdes:

| - Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem
como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

I - Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até a
normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico financeiro do contrato, na forma da alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

14.4.  Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser notificados pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

14.5. A extingdo do contrato podera ser:

| - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta;

I - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas,
desde que haja interesse da Administracao;

I - Determinada por decisao arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
decisdo judicial.

14.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

14.7.  Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I - Devolugao da garantia;

Il - Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo; III - pagamento do custo da
desmobilizagao.

14.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas na
Lei 14.133/2021, as seguintes consequéncias:

| - Assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da Administracdo;
I - Ocupagcio e utilizagdo do local, das instala¢des, dos equipamentos, do material e do pessoal

empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

I - Execugdo da garantia contratual para:

a) Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) Pagamento das multas devidas & Administragdo Publica;

d) Exigéncia da assun¢do da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

IV - - Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das

multas aplicadas.

14.9 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e II do item 14.8 ficara a critério da Administra¢do, que podera dar
continuidade & obra ou ao servigo por execugdo direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES E SANCOES

15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente
pelas seguintes infragoes:
I - Dar causa a inexecug@o parcial do contrato;
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1| - Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

I - Dar causa a inexecucao total do contrato;

v - Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

A% - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado; VI - ndo celebrar o

contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

vl - Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O atraso injustificado, a inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados
nessa Clausula, verificados o nexo causal devido a agdo ou a omissio do CONTRATADO, relativamente as obrigacdes
contratuais em questdo, torna passivel a aplicagdo das sangdes previstas na legislagdo vigente e neste contrato, observando
o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

15.2.1. Adverténcia;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Borda da Mata (MQG);

15.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

15.3.  Seraaplicada a sangfo de adverténcia nas seguintes condig¢des:

15.3.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma de execugao fisico-financeiro;

15.3.2. Primeira ocorréncia;

15.3.3. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipdteses de
aplicagdo de sangdes mais graves.

15.4.  Sera aplicada multa nas seguintes condigdes:

15.4.1. Pela inexecucdo parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.

15.4.1.1.Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, at¢ o final do prazo de
execucdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma fisico-
financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO; ou; houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta)
dias apos o término do prazo fixado para a conclusio da obra.

15.4.2. Pela inexecugio total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.4.2.1. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos
por mais de 15 (quinze) dias apos a emissao da Ordem de Servigo.

15.5. Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e
2 a seguir.
15.5.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagao podera aplicar apenas a

san¢do de adverténcia.

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA
R$150,00
R$250,00
R$350,00
R$500,00

R$2.500,00

R$5.000,00

AN | N[ |W[N|—

Tabela 2
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INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir a presenca de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado e por o1
ocorréncia.

) Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por o1
empregado e por dia.

3 [Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater 02
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.

4 |Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02

5 [Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando 03
necessarios, por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar _material, peca ou  equipamento sem anuéncia da 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

8 [Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 [Utilizar as dependéncias do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia. 04

10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 04
por ocorréncia.

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 06
lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 |Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

[Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de até 10 dias apds a

13 - . . 01
emissdo da Ordem de Servico, por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas o1
atribui¢des; por empregado e por dia.

15 [Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16 Cumprir horéario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; 01
por ocorréncia.

17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por o1
ocorréncia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinag@o formal ou instrugdo complementar da 02
FISCALIZACAO; por ocorréncia.
[niciar execucao de  servico nos  prazos estabelecidos pela

20 [FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por 02
servico, por dia.

21 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.
[ndicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel

22 |, . . . o . 04
técnico pelos servigos, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.
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Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeigdo, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas 05

2 . L . \ ~ .
3 diretas e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas avengadas, por dia e
[por ocorréncia.
15.6. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execug¢do dos servigos

previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagdo, serdo aplicadas
multas conforme tabela 3.

15.6.1. A apuracdo dos atrasos sera feita semanalmente.

15.6.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o
pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado
pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

15.6.3. O atraso injustificado na execucdo dos servigos sujeitarda o CONTRATADO a sangdes variaveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU _ MULTA , TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo)

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL

5 030% MEDIANO E EVENTUAL BRANDOE
=0 INTERMITENTE

3 0.50% GRAVE E EVENTUAL BRANDO E
e CONSTANTE

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

5 0.90% GRAVE E INTERMITENTE MEDIANO E
o CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

15.6.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

| - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucao dos servigos no periodo;
I - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execuc¢ao dos servigos no periodo;

1] - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugio dos servicos no periodo.

15.6.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

| - eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

Il - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos ndo subsequentes;

[l - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

15.6.4. A gravidade atraso sera aferida, em cada medig¢@o, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo
entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer dos servigos, nos
periodos de medicgdo seguintes ao da constatagdo do atraso.

15.6.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da Administracdo, a sancdo de
adverténcia. A qualquer tempo a Administragdo podera aplicar a sang@o de adverténcia se constatado atraso dos servigos de
até 5% (cinco por cento).

15.6.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do atraso, recuperagéo
satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administragdo podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicag@o da multa.

15.6.6.1. A recuperacao supracitada ndo impede a aplicagao de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.
15.6.7. Por atraso na conclusdo dos servicos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato, por
dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.6.7.1. Apds esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, podera sera configurada a inexecucao
parcial do objeto.

15.6.8. O somatoério das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima nao podera ultrapassar o percentual de 20%

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
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15.7. Suspensdo Temporaria de Participagdo em Licitagdo e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura Municipal
de Borda da Mata.
15.7.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de Borda da Mata, de

que trata o inciso III, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada a0 CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até trés
anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.

15.8. Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.
15.8.1. A sang¢do de declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista

no inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

| - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitacdo
ou a execucao do contrato;

I - fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execug@o do contrato;
[ - comportar-se de modo inidoéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

\Y - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
Vv - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.9. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de inexecucao parcial e poderao

ser aplicadas as sang¢des previstas neste contrato e em legislagdo especifica.

15.10. A Administragdo rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da
aplicagdo das san¢des prevista neste contrato e em legislagdo especifica.

15.11. As sangoes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de Borda
da Mata e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas ao
CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.12. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia de execugdo contratual.

15.13. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial.

15.14. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢gdo em divida ativa.

15.15. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias tuteis, contado da solicitagdio do CONTRATANTE, a partir do qual se

observara o disposto no item 8.3 da Clausula Oitava deste edital.

15.16. As multas e demais sangdes, aqui previstas, serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civis ou penais cabiveis
ou de processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

16.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela escorreita execugdo da obra a serem executados e dos atos deles oriundos.

16.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGACOES E ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratagio, bem como
a concordancia da possibilidade de eventual tributagdo na fonte de obrigagdes sociais e tributarias cuja competéncia seja
do Municipio.

16.3. A CONTRATADA responde, por danos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros.

16.4. A CONTRATADA devera manter o preco apresentado até o final da execu¢do do presente instrumento,
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salvo situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

16.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes de caso fortuito ou de
forca maior, que gere fato impeditivo da execugdo do contrato.

16.6. A CONTRATADA nao podera transferir direitos e ou obrigac¢des, no todo ou em parte, decorrentes deste
procedimento sem previa autorizagdo da contratante.

16.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancaria ou seguro garantia, a renovar a garantia de forma
proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisdo unilateral do contrato esteado
em descumprimento parcial dele.

16.8. E obrigacdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes, itens, subitens, elementos,
projetos, desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condigdes gerais e especificas do edital e seus
ANEXOS.

16.9. Constituem obrigacdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instala¢des
provisorias de energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagao necessarias a execugdo da obra, bem como os testes dos
equipamentos por ela instalados.

16.10. Os barracoes ¢ as instalagdes provisorias de agua, de esgotos, de energia elétrica e de comunicagio etc.,
que compdem o canteiro de obras, sdo de propriedade do Municipio.

16.11. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, de propriedade do Municipio e
proceder a desmontagem de todas as constru¢des provisorias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como
executar a limpeza e remogao de todo o material que esta julgar indesejavel.

16.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execugdo da obra e que
possam comprometer a sua qualidade, deverao ser comunicadas por escrito ao Municipio de Borda da Mata, sem prejuizo
de sua responsabilidade.

16.13. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos
autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos semelhantes,
por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

16.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execugdo da obra devera ser adequado e capacitado,
em todos os niveis de trabalho.

16.15. A CONTRATADA, como tnica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra riscos de
acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescri¢cdes relativas as leis trabalhistas e de previdéncia ou
correlatas, em vigor no pais, sendo a tinica responsavel pelas infragdes que o seu pessoal cometer.

16.16. A CONTRATADA se obriga a reforgar o seu parque de equipamentos e colaboradores, quando necessaria
a recuperacao de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequagdo, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas
condigdes de operagdes, ndo importando tais procedimentos em 6nus para o Municipio de Borda da Mata.

16.17. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagao e da integridade dos materiais e equipamentos

instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indeniza-la no caso de extravio, avaria
parcial, destruigdo total ou furto e outras situacdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.

16.18. A CONTRATADA se obriga, também, a:
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a) Executar e manter em boas condi¢des a sinalizacdo diurna e noturna das vias publicas, com vistas a garantir
boas condicdes de trafego, se responsabilizando civil e criminalmente pela seguranga do transito, durante o periodo de
obras;

b) Providenciar a instalacdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, e nas demais placas
porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

c) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem como as obras
em execucao;

d) Reconhecer a autoridade do Municipio de Borda da Mata o direito de embargar ¢ interditar as obras, caso a
CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n°® 6.514/77, ficando esta sujeita as multas provenientes
de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a unica responsavel civil e penalmente pelo descumprimento de tais
normas.

16.19. Manter durante toda a execug@o deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas
as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos
ou prejuizos causados ao Municipio e as pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por a¢do ou omissdo do seu
pessoal ou de prepostos.

16.20. Cabe exclusivamente 8 CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes
deste contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia
cometidos por seus empregados e¢/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Cddigo Civil.

16.21. Cabera ainda a CONTRATADA o fornecimento e a manutencdo de um Diario de Obras, permanentemente
disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatorios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condig¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos servigos
de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizagdo do Municipio de Rubiataba, datas de conclusdo das
etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as interpela¢des da fiscalizacdo, eventual
escassez de material que dificulte a execugdo da obra;

b) Pela fiscalizagdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em fungdo do cumprimento do projeto,
especificagdes e prazos, observacdes sobre os langamentos da CONTRATADA, solugdo as suas consultas, restricdes que
lhes parecam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc.

16.22. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da
Instrugdo Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

16.23. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administracdo, toda a documentagdo
comprobatdria inerente a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de aplicagdo
das sangoes editalicias e contratuais.

16.24. Das obrigagdes e responsabilidades da contratante:

16.24.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a
apresentagcdo de documento habil de liquidagdo, bem como promover todos os atos inerentes a retencdo na fonte das
obrigacdes sociais e tributarias.

16.24.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigacdes estatuidas no Edital, bem
como manter estas obrigagdes no decorrer da execugdo, salvo a pratica de atos ilegitimos que ndo depender de sua
responsabilidade direta.

16.24.3. O municipio devera prestar & CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando
solicitadas por escrito, em prazo ndo superior a 10 (dez) dias corridos.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — FRAUDE E CORUPCAO E DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

17.1. Da Fraude e Corrupgao:

17.1.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a execugao do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo, estando sujeitos
as sangoes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negoécios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e
a pratica de quaisquer outros atos lesivos @ Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal
n°® 12.846/2013.

17.1.2. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagdo, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagao, de contratacdo e de execucdo do objeto
contratual. Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

17.1.2.1. “Pratica Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo
de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitacdo ou na execugdo de contrato;

17.1.2.2. “Pratica Fraudulenta”: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo
ou de execucdo de contrato;

17.1.2.3. “Pratica Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do o6rgdo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e nao-
competitivos;

17.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execug¢ao do contrato.

17.1.2.5. “Pratica Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragdes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragdo de alegagdes
de pratica prevista nesta clausula; (II) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspegao.

17.2. Da Lei Geral de Protegao de Dados:

17.2.1. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugio contratual
para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob pena de
responsabiliza¢do administrativa, civil e criminal.

17.2.2. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecao de Dados e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados
pelo CONTRATANTE.

17.2.3. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagcdes, em até 2 (dois) dias do conhecimento, qualquer
incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteragdo,
comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48
da LGPD.

17.2.4. A CONTRATADA cooperara com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio dos
direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisi¢des e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgﬁos de controle administrativo
em geral;

17.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo
com o que dispde a Secdo III, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO:

18.1. Incumbira a CONTRATANTE publicar, em diario oficial, as informagdes que a Lei Federal 14.133/2021 exige que
sejam divulgadas em sitio eletronico oficial, admitida a publicagdo de extrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS E DO FORO:

18.1. O presente Instrumento de Contrato € originario dos autos do presente processo licitatério e vinculado ao mesmo.

18.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133/2021, e
demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa
do Consumidor, e ainda normas e principios gerais dos contratos.
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18.3. As partes dao ao presente instrumento o carater de titulo executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784, Inciso III,
do Cédigo de Processo Civil Brasileiro.

18.4. Fica eleito o foro da Comarca de Borda da Mata (MG), para dirimir quaisquer duvidas provenientes da execucdo e
cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se apresente.

E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo que
uma delas constituira o arquivo cronoldgico do Municipio e, depois de lido e achado conforme pelos participes, na presenga
das testemunhas abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE, pela CONTRATADA ¢ pelas

testemunhas.

Borda da Mata (MQG), xx de xxxx de 2026.

XXX XXXXXXXXXX Representante
Departamento Municipal de Esporte e Lazer Razdo Social da Empresa
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO XIV
REFERENCIAS AO PROJETO BASICO

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026

Menor Preco por empreitada Global

1. Objeto: O presente Projeto Basico tem por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearao o procedimento
para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REESTRUTURACAO DA
ENCOSTA E CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO CONJUNTO ESPORTIVO DO BAIRRO SAO
FRANCISCO, BORDA DA MATA/MG.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratacdo tem como objetivo garantir a estabilidade geotécnica da encosta adjacente ao campo de futebol
do bairro S@o Francisco, mitigando riscos de deslizamentos que ameagam infraestrutura, seguranga publica e uso social do
espago. O servigo em questio envolve a reconstrugao estrutural do talude mediante engenharia civil adequada e a construgao
de arquibancada com materiais duraveis e dimensionados aos volumes de publico esperado.

Sem essa intervengdo, ha exposi¢do continua a erosdo, aumento de danos patrimoniais ¢ potencial interdicdo do local,
comprometendo atividades esportivas coletivas e programas sociais desenvolvidos pela administra¢cdo municipal. A medida
ora proposta atende diretamente & preservacdo de bem publico essencial a convivéncia urbana e ao fortalecimento da
cidadania nos territorios periféricos.

O procedimento seguird os requisitos legais previstos na legislacdo vigente sobre licitacdes e contratos publicos,
assegurando transparéncia, competitividade e viabilidade técnica. Os critérios de selecdo serdo baseados em capacidade
técnica demonstravel, historico de projetos similares e plano detalhado de execugdo com cronograma realista.

A obra contribui para a sustentabilidade urbana, reduzindo impactos ambientais futuros e ampliando o tempo util de
utilizagdo do equipamento publico.

3.0 DO CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Justifica-se a ado¢do da Empreitada por prego Global, tendo em vista a necessidade técnica e econdmica que pode
ensejar prejuizo para o conjunto ou complexo e perda de economia de escala, nos termos da sumula 247 do TCU. Nessa
esteira, a adog¢do do menor preco global que ¢ quando se contrata a execucdo da obra ou do servigo por prego certo e total
¢ mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento, na medida em que a gestdo do
empreendimento se centraliza, e, portanto, se mostra viavel de forma que a atuagdo dos agentes fiscalizadores resta
concentrada e organizada. Também a atribuig¢do de responsabilidade ¢ tnica.

Nessa concepgao:

E preciso ter cuidado para que, na hipotese de parcelamento do objeto, ndo haja dificuldade futura para atribuicio de
responsabilidade por eventuais defeitos de construcdo. Por exemplo, no caso especifico de uma edificagdo, se surgem trincas
nas paredes do ultimo andar, o executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a superestrutura que, por sua
vez, pretende responsabilizar o executor das fundagdes que, por seu turno, alega que a causa do problema foi a execugdo
inadequada da protecdo térmica da cobertura.

(RECOMENDACOES BASICAS PARA A CONTRATACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE EDIFICACOES
PUBLICAS, 2014, 4° edigdo, Brasilia p. 28, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO)

A divisibilidade do objeto ndo se mostra simples no caso em tela, tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no
Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

“Nao ¢, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo, as
pecas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto
técnico ¢ a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo unico, orgéanico e
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harmonico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto € divisivel. Em caso afirmativo,
0 proximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido”.

Entdo, o regime de Menor Preco por Empreitada Global representa maior nivel de controle pela Administragdo na execugéo
dos servicos, melhor interacdo entre as diferentes fases do servigo, maior facilidade no cumprimento do cronograma
preestabelecido e na observancia dos prazos, menor risco de insurgéncias de ndo conformidades e maior garantia de
qualidade da obra.

Assim sendo, pelos fatos, argumentos e instrugdes explanadas, fica justificado o critério de julgamento das propostas.
4. HORARIO E LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

4.1. Os servicos serdo executados no local que consta dos projetos em anexo, no Municipio de Borda da Mata (MG).
4.2. A jornada de trabalho da licitante vencedora para executar as atividades relacionadas aos servigos devera ser tal que
obedecera ao cronograma fisico financeiro de execug@o proposto no projeto.

4.3 O Local da obra ¢ tal que obedece as coordenadas geograficas aproximadas:

Coordenadas Geogrdficas do local da obra
Fonte: Projeto Estrutural — Conjunto Esportivo Bairro Esportivo Sdo Francisco — Conforme Disposto no Projeto em
Anexo.

5. DOS UNIFORMES E EPI’S DA EQUIPE DE TRABALHO:

5.1 A equipe de trabalho da obra devera trabalhar devidamente uniformizada e paramentada com, no minimo os seguintes
Equipamentos de Protegdo Individual:

Abafador de Ruido.
Avental de Raspa.
Capacete de Seguranca.
Calgado de Seguranca.
Cinto de Seguranca.
Luvas de Raspa.
Mascara Filtradora.
Oculos de Protecio.

[=))

. DESCRICAO DOS SERVICOS E DA CONDICAO DE EXECUCAO:

6.1. Os servigos devem ser realizados em sua totalidade, com o fornecimento de todos os materiais necessarios, nos termos
dos anexos deste projeto basico, compreendendo a execucdo dos servigos que constam da planilha orcamentaria de custos,
e, por fim a limpeza.

6.2 O regime de execugdo serd o de empreitada por prego global.
6.3 A obra como todo devera estar em conformidade com todos os desenhos elaborados pela engenharia e também com a
Planilha orcamentaria de Custos, todos encontram-se anexos a este projeto basico.

7. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO:

7.1. A obra devera ser executada no periodo de 60 (sessenta) dias, improrrogaveis em conformidade com a Lei 14.133/2021,
desde que devidamente justificado.

7.2 A obra sera executada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que integra este projeto basico.

7.3 O contrato oriundo do presente processo terd vigéncia de 12 meses, podendo ser prorrogado e tem previsdo de execucao
de 60 dias.

8.0 PENALIDADES E SANCOES CONTRATUAIS

8.1 Conforme Estabelecido na Minuta de Contrato (Anexo XIII), nos itens da Clausula Décima Quinta.
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9. QUANTIDADE DE SERVICOS:
9.1. A quantidade de servigos contratada podera ser reduzida ou ampliada, de acordo com as necessidades e em
conformidade com o preconizado pela Lei 14.133/2021, desde que devidamente justificado e aceito pelo Municipio.

10. PRECO E ORCAMENTO DETALHADO E ESTIMADO EM PLANILHA COM PRECO UNITARIO E
VALOR GLOBAL:

10.1. Os precos propostos devem remunerar todos os servigos, materiais € equipamentos necessarios, todas as taxas
pertinentes a contratagdo dos funcionarios, ferramentas, transporte, alimentagdo, aluguéis, equipamentos e materiais
diversos, BDI, lucro e enfim, toda e qualquer despesa necessaria para a perfeita regularidade na execucdo do contrato. O
valor estimado para a contratacio é de R$ 84.069,28 (Oitenta e quatro mil, sessenta e nove reais e vinte e oito
centavos).

10.2 O orgamento detalhado estimado, é o que consta da planilha orgamentaria deste projeto basico, elaborado pelo setor
de engenharia, tendo por base a tabela SEINFRA, SINAPI ou SETOP e composigdes.

11. DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS E DOS RECURSOS

11.1 As dotagdes or¢amentarias especificas destinadas a cobrir as despesas decorrentes da presente licitagdo serdo as do
or¢amento de 2026 e correspondente no préximo exercicio, conforme Lei Orgamentaria Municipal, discriminadas como se
segue:

REDUZIDO/FICHA DOTACAO DESCRICAO DA DOTACAO
511 020600 27.813.0010.1011 REFORMA E ILUMINACAO DAS QUADRAS
449051 ESPOTIVAS

12. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

12.1 E o instrumento que representa as etapas da execugio de um trabalho, dividindo em periodos e em tarefas ao todo a
ser realizado deste projeto basico, ¢ que dever ser seguido rigorosamente, sob a pena de incorrer as penalidades previstas
deste projeto basico, além do previsto na Lei 14.133/2021 e demais doutrinas pertinentes.

13. SUPERVISAO:

13.1. Compete a Secretaria Municipal de Obras proceder a Supervisao dos servicos. Tal Supervisdo se fara por meio dos
engenheiros fiscais da prefeitura, que terdo poderes para emitir Ordens de Servigo, para acompanhar a elaboragdo dos
trabalhos solicitados, advertir a Contratada no caso de retardo ¢ demora na entrega dos servigos, propor a aplicagdo de
multas, analisar e decidir sobre as proposi¢des da Contratada.

14. PROCEDIMENTO PARA MOBILIZACAO DA EMPRESA CONTRATADA:

14.1. O Municipio emitira apds todos os tramites administrativos, bem como do protocolo dos documentos exigidos do
edital, inclusive da Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execu¢dao (ART/RTT), a ordem de inicio de obra para que a
empresa vencedora inicie os servigos, no prazo maximo de 05 dias apés emissdo da referida ordem, conforme o
fluxograma abaixo:
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Protocolo dos
Homologagdo do demais Emissdo da Ordem
processo documentos fiscais de Inicio de Obra
exigidos no edital

Convocagao para

assinatura do Protocolo da ART U1 6.2 01972 (172

prazo de 05 dias
uteis

Contrato, no prazo de Execugdo
de 05 dias

Protocolo da
Assinatura do Garantia do
Contrato Contrato, no valor
de 5,00%

Entrega da Obra,
no prazo do
cronograma

15. MEDICAO E PAGAMENTO:

15.1. Os servicos serdo medidos de acordo com a planilha de precos unitarios proposta pela empresa vencedora em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Prefeitura e pelas quantidades efetivamente realizadas.
Nenhum pagamento sera efetuado a contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipagio, a documentagio exigida
pelo INSS para essa natureza de contrato e a prova de recolhimento do INSS (Certiddo da Unido) e FGTS, além da
respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA.

15.2 Dessa forma, os pagamentos serdo realizados, por processo legal, documentado, por medig¢do assinada pelos
proponentes, sendo essas medi¢des realizadas conforme o cronograma fisico-financeiro deste projeto basico.

15.3 O pagamento ocorrera em até 30 dias, desde que cumprida todas as formalidades e conferéncias técnicas da obra e dos
documentos apresentados.

15.4 Caso haja divergéncias entre o projeto e o executado que consta na medigdo, o engenheiro fiscal indicara quais os
servigos/materiais que deverdo ser aceitos ¢ quais os que deverdo ser substituidos ou reparados. A empresa contratada
devera tomar as providéncias necessarias para reparar ou substituir, conforme orientacdo do engenheiro, no prazo de 05
(Cinco) dias. Concluidas as corre¢des, o engenheiro verificara se os servigos/materiais serdo aceitos ou ndo, a seu exclusivo
critério, conforme o projeto elaborado para que o pagamento seja protocolado na Prefeitura Municipal.

15.5 A seguir, fluxograma resumido de tais tramites.

Emissdo da ordem para
emissdo de nota fiscal

Protocolo do boletim de

e Deferimento da medicdo
medic3o

Pagamento, no prazo de
30 dias a contar da
emissdo da nota fiscal,

Protocolo da Nota fiscal Entrega das CND’s
na Prefeitura Unifio, FGTS e Trabalhista D e

pelo orgdo Convenente

16. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

16.1. O Memorial Descritivo encontra-se em Anexo (Relatério XXVI) com os detalhamentos da obra.

17. EXECUCAO A LIMPEZA DO CANTEIRO:
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17.1. Limpeza da Obra: A contratada devera ao longo do servico manter os locais limpos e organizados, removendo todo
o entulho periodicamente apos a conclusdo de todos os servigos anteriores toda a obra devera ser limpa para sua entrega
final.

18. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS:

18.1. Apos a formalizagdo pela contratada de que os servigos estdo concluidos, inclusive quando das medigdes para
pagamento, o engenheiro fiscal da obra providenciard a vistoria in-loco em todos os servigos executados e materiais
aplicados. Concluida a vistoria, este profissional, emitird o relatério, informando quais os servigos/materiais que deverao
ser aceitos ¢ quais os que deverdo ser substituidos ou reparados. A empresa contratada deverd tomar as providéncias
necessarias para reparar ou substituir, conforme orientagao do engenheiro. Concluidas as corregdes, o engenheiro verificard
se os servigos/materiais serdo aceitos ou ndo, a seu exclusivo critério, conforme o projeto elaborado. Quando todos os
reparos forem executados e aceitos pela comissdo, a mesma emitira o "Termo de Recebimento Provisério - TRP”.
Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha corrigido as suas expensas, eventuais
defeitos e vicios constatados neste periodo pelo Usuario Administrativo, a Comissao de recebimento emitira o “Termo de
Recebimento Definitivo — TRD”.

19. FISCAL DO CONTRATO:

19.1. O fiscal técnico do contrato sera o Engenheiro Municipal THALES EDUARDO DA LUZ BARTA, Engenheiro Civil,
CREA 325.153/MG, que agira de modo a garantir o cumprimento do projeto técnico da obra, bem como especificacdes,
prazo e todas as questdes pactuadas no contrato firmado.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Caberda ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigacdes, além daquelas previstas no edital e anexos:

20.1 Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execugdo do contrato;

20.2 Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacdo e qualifica¢do técnica
exigidas na licitag¢@o, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo a0 CONTRATANTE, para qualquer alterago
que possa afetar o cumprimento deste contrato;

20.3 Corrigir, alterar e/ou refazer, s suas expensas, no total ou em parte, os servigos nao aprovados pela FISCALIZACAO,
conforme prazos definidos por esta, no decorrer da execucdo ou quando do apontamento pelo engenheiro da medicao
protocolada pela contratada.

20.4. Responder pelos danos causados diretamente a0 CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido causados por
seus profissionais durante a execugdo dos servigos;

20.5 Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos servigos, de reunido de
alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE,;

20.6 Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento dos servigos
contratados;

20.7 Planejar, desenvolver, implantar e executar os servi¢os objeto deste contrato, de acordo com os requisitos estabelecidos
no edital e anexos;

20.8 Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execucao dos servicos e o0 bom andamento das atividades do CONTRATANTE;

20.9 Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;
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20.10 Apresentar ART/RTT — Anotag@o de Responsabilidade Técnica em até 05 (cinco) dias uteis a contar da assinatura do
Contrato para emissdo da Ordem de Servicos;

20.11 Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovacdo de regularidade no
cumprimento de obrigacdes trabalhistas dos funcionarios que trabalharem no projeto, em até 05 (cinco) dias titeis a contar
da assinatura do Contrato para emissdo da Ordem de Servigos;

a) copia do livro de registro;

b) copia das carteiras de trabalho;

¢) copia dos contratos de prestacdo de servigos;

d) Certiddo Negativa de Infragdes Trabalhistas;

e) declaracdo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a Crianga e ao Adolescente;
f) certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

20.12. Notificar o Municipio quando efetuar subcontratacao;

20.13 responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com 0 CONTRATANTE;

20.14 responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugao deste
contrato, originariamente ou vinculada por prevengdo, conexao ou continéncia;

20.15 responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagao;

20.16 responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de desconhecimento, incompreenséo, davidas ou esquecimento de
qualquer detalhe relativo a execucdo do objeto.

20.17 O CONTRATADO ndo poderéd alegar desconhecimento, incompreensdo, davidas ou esquecimento de qualquer
detalhe relativo a execugdo do objeto, responsabilizando-se por qualquer 6nus decorrente desses fatos.

21. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
21.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a Administragdo se obriga a:

21.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada no processo licitatorio, dentro do prazo previsto, em conformidade
com a Nota Fiscal e Certificado de Medicdo, desde que atendidas as formalidades previstas;

21.1.2 - Designar a um responsavel para acompanhar a execucdo do objeto e o seu recebimento, bem como para dirimir
duvidas quando solicitadas pela contratada, promovendo assim o recebimento definitivo do objeto contratado;

21.1.3 - Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigacao ora
ajustada.

Borda da Mata (MG), 20 de maio de 2026.

Adriano Xavier Monteiro
Departamento Municipal de Esporte e Lazer
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ANEXO XV
TERMO DE REFERENCIA

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 107/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2026
Menor Preco por empreitada Global

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.I. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REESTRUTURACAO DA
ENCOSTA E CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SAO
FRANCISCO, BORDA DA MATA/MG, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL
DE
MEDIDA

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA

REALIZAR REESTRUTUR:ACAO ?(ﬂ);itenta 684'3325(?
1 DA ENCOSTA E CONSTRUCAO DE Unidade 1 mil, sessenta e nove
ARQUIBANCADA NO CONJUN]"O rea;s e vinte e oito
ESPORTIVO DO BAIRRO SAO
centavos).

FRANCISCO, BORDA DA
MATA/MG.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 meses e a execucao ¢ de 60 dias contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdo tem como objetivo garantir a estabilidade geotécnica da encosta adjacente ao campo de futebol
do bairro Sao Francisco, mitigando riscos de deslizamentos que ameagam infraestrutura, seguranga publica e uso social do
espago. O servigo em questio envolve a reconstrugao estrutural do talude mediante engenharia civil adequada e a construgao
de arquibancada com materiais duraveis e dimensionados aos volumes de publico esperado.

Sem essa intervencao, ha exposi¢do continua a erosdo, aumento de danos patrimoniais e potencial interdi¢ao do local,
comprometendo atividades esportivas coletivas e programas sociais desenvolvidos pela administragcdo municipal. A medida
ora proposta atende diretamente a preservacdo de bem publico essencial a convivéncia urbana e ao fortalecimento da
cidadania nos territorios periféricos.

O procedimento seguira os requisitos legais previstos na legislagdo vigente sobre licitagdes e contratos publicos,
assegurando transparéncia, competitividade e viabilidade técnica. Os critérios de selecdo serdo baseados em capacidade
técnica demonstravel, historico de projetos similares e plano detalhado de execugdo com cronograma realista.

A obra contribui para a sustentabilidade urbana, reduzindo impactos ambientais futuros e ampliando o tempo 1til de
utiliza¢do do equipamento publico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Garantia da contratacio

4.1.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer apos a adjudicacdo e antes da assinatura de contrato Garantia de Execugdo
Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art. 98,da Lei Federal
14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de conclusio da obra,
sendo que, independentemente da forma de garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias apos a entrega DEFINITIVA
do objeto contratual, e poderao ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, I, II e I1I, da Lei federal 14.133/2021.

4.2. Vistoria

4.2.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a execugao do objeto da licitacdo, permitindo aos interessados colher as informagdes
e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragdo da sua proposta, de acordo com o que o proprio interessado julgar
conveniente, ndo cabendo a Administragcdo do Municipio nenhuma responsabilidade em funcdo de insuficiéncia dos dados
levantados por ocasido da visita técnica.

4.2.2. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa mediante a apresentagdo de
documento comprobatorio. As visitas técnicas deverdo ser feitas pelas empresas mediante prévio agendamento na Secretaria
Municipal de Obras Publicas, Servigo Urbano e Rural, situado na Rua Eduardo Amaral, s/n, Centro, Borda da Mata/MG,
através dos telefones 35 3592-0200 e/ou 35 3592-0183 até 01 (um) dia 1til que antecedem a data limite para entrega dos
envelopes de “Proposta” e de “Documentagdo de Habilitagao.

4.2.3. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que entender
suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboragdo da sua proposta. O interessado ndo poderd pleitear
modificagcdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢cdes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informacgdes sobre o local em que serdo executados
0s servicos objeto da contratagao.

4.2.4. O licitante que optar pela ndo realizag@o da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar declaragio
afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por
formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Condicoes de execuc¢ao

5.1.1 A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

- Inicio da execucdo do objeto: 15 (quinze) dias da emissdo da ordem de servigo;

- Local da Prestagio de Servigos: obra que sera localizada CONJUNTO ESPORTIVO BAIRRO SAO FRANCISCO,
BORDA DA MATA (MG), 37.564-000;

- Materiais a serem disponibilizados: Para a perfeita execug@o dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.

6.5. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar
de execug¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto
6.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado.
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6.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execug@o do objeto durante o periodo de execugao dos
servigos.

6.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa,
hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7. Fiscalizacio
6.7.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalizaciao Técnica

6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condig¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.
(Lein® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

6.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo
da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou
adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.9. Fiscalizacio Administrativa

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara
o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente
na solug@o do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

6.10. Deverio ser observados ainda os seguintes normativos:

- Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

- Lein°® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras providéncias;

- Lein® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

- Lei n® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotag¢do de Responsabilidade Técnica” na prestagdo de servigos
de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma
mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias.

6.11. Gestor do Contrato

6.11.1. O gestor do contrato coordenara a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.11.3. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no
relatorio de riscos eventuais.

6.11.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucio
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.11.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabiliza¢io para
fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente
ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.11.6. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecug@o dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.
6.11.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

61 | Pagina



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAGCA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3592-0200

E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico financeiro,
no prazo de até 30 dias, contados da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugdo do objeto e
os materiais empregados. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas das respectivas
folhas de medigdo que deverdo conter o visto e aprovacao da fiscalizag@o.

7.2. A administracdo terd o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidacdo da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
CONTRATADA, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

7.3. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante

7.4. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta corrente, na agéncia
e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagdo vigente.

7.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.7. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura
ndo tenha sido acordada no contrato.

7.8. Nio sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento
de bens, a execugdo de obras ou a prestagdo de servicos

7.9. O objeto do contrato sera recebido:

- Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado
o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

- Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

7.11. o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por
todos os danos causados por falha de projeto.

7.12. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida
a previsao de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagao
do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao,
pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta N N
8.1.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO,
sob a forma ELETRONICA, com adog@o do critério de julgamento pelo [MENOR PRECO GLOBAL].

8.2. Regime de execuc¢io
8.2.1. O regime de execucdo do contrato sera de empreitada por preco global.

8.3. Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de
pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 8 Administrag@o, por meio eletrénico, planilha
que contenha o preco global, os quantitativos ¢ os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021).

8.4. Exigéncias de habilitacao
8.4.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- Habilitacio juridica:

- Copia de Cédula de Identidade;

- Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada — EIRELI;
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- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

- Inscrigdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

- Decreto de autorizag@o, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

- Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

- Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

- Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribui¢des sociais/previdencidrias, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,

- Certificado de Regularidade de Situagdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido
pela Caixa Economica Federal;

- Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei 12.440 de
Julho de 2.011 e a Resolugdo Administrativa TST n° 1470/2011;

- Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

- Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

- Qualificacio Econdomico-Financeira:

- Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do art.69, inc.II da
Lei Federal 14.133/2021;

- Caso o licitante esteja em recuperacdo judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano de
recuperacdo judicial ou a homologagao do plano de recuperacdo extrajudicial, conforme o caso;

- Balango patrimonial e demonstracdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais e limitar-se-ao ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

- A comprovagio da boa situacio financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos Indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo
ao balango patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

- Qualificacfio Técnica Operacional e Profissional:

- Registro/certidao de inscrigdo da empresa ¢ do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da sede da empresa, nos termos
do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

- Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras/servigos de caracteristicas similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;

- Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentagdo de Certidoes de Acervo Técnico — CAT emitidas
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra/execugdo do servigo, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica —RRT, relativo a
execugdo dos servigos;

- E indispensavel & comprovagio do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera ser diretor, sécio ou
empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Ficha ou
Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato Particular Firmado Com a Empresa Proponente;
- Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia, conforme discriminado no edital.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
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9.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de RS 84.069,28 (Oitenta e quatro mil, sessenta e nove reais e vinte e oito
centavos).

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados em or¢amento
do municipio.

10.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei Orgamentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

APROVACAO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Borda da Mata (MG), 20 de maio de 2026.

Adriano Xavier Monteiro
Departamento Municipal de Esporte e Lazer
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. ANEXO XVI
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Orgio: Prefeitura Municipal de Borda da Mata (MG)

Setores Requisitante: Departamento Municipal de Esporte e Lazer

I- OBJETO:

Constitui objeto da presente contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de engenharia para a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REESTRUTURACAO DA ENCOSTA E
CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SAO FRANCISCO, BORDA
DA MATA/MG

Titulo e Observacdes iniciais
Conforme disposto na Lei Federal n°. 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°. 5.837/2023, as contratagdes publicas devem
ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP's).

1-DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO (Art. 18, § 1°, 1)

A presente contratacdo tem como objetivo garantir a estabilidade geotécnica da encosta adjacente ao campo de futebol do
bairro Sao Francisco, mitigando riscos de deslizamentos que ameagam infraestrutura, seguranga publica e uso social do
espaco. O servico em questdo envolve a reconstrucdo estrutural do talude mediante engenharia civil adequada e a
construcgao de arquibancada com materiais duraveis e dimensionados aos volumes de publico esperado.

Sem essa interveng@o, ha exposi¢do continua a erosdo, aumento de danos patrimoniais e potencial interdigdo do local,
comprometendo atividades esportivas coletivas ¢ programas sociais desenvolvidos pela administragdo municipal. A
medida ora proposta atende diretamente a preservagdo de bem publico essencial a convivéncia urbana e ao fortalecimento
da cidadania nos territdrios periféricos.

O procedimento seguira os requisitos legais previstos na legislacdo vigente sobre licitagdes e contratos publicos,
assegurando transparéncia, competitividade e viabilidade técnica. Os critérios de selecdo serdo baseados em capacidade
técnica demonstravel, historico de projetos similares e plano detalhado de execu¢do com cronograma realista.

A obra contribui para a sustentabilidade urbana, reduzindo impactos ambientais futuros e ampliando o tempo tutil de
utilizagcdo do equipamento publico.

2- PREVISAO DA CONTRATACAO NO PCA - (Art. 18, § 1°, IT)

"Considerando o desabamento da estrutura pré-existente devido as intempéries climaticas recentes, a presente demanda
caracteriza-se como superveniente. Assim, justifica-se a sua inclusdo no PCA 2026 e o prosseguimento deste ETP em
regime de prioridade para evitar riscos a seguranga da populagao do Bairro Sdo Francisco."

3- REQUISITOS DA CONTRATACAO: (Art. 18, § 1°, III)

. Normas Técnicas: Obediéncia estrita as normas da ABNT (NBR 11682 - Estabilidade de Encostas e NBR
6118 - Estruturas de Concreto).

. Sondagem do Solo: E obrigatorio prever o ensaio de SPT (Sondagem de Simples Reconhecimento) para
entender a carga que o solo suporta apos a erosao.

. Drenagem: Este ¢ o ponto critico. O muro caiu por pressao hidrostatica (dgua acumulada). O novo projeto
precisa de um sistema de drenagem robusto (barbacas e drenos profundos).

4- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES: (Art. 18, § 1°,IV)
1. Servicos Preliminares e Demolicio
Antes de construir, € preciso limpar o "cenario de guerra" causado pelas chuvas.

. Demoli¢ao de concreto simples/armado: (Volume do muro que caiu e precisa ser removido).
. Limpeza do terreno e bota-fora: Transporte do entulho para aterro licenciado.
o Locagdo da obra: Metragem linear do novo muro.

2. Infraestrutura (Fundacio)
Aqui entra o resultado da sondagem. Geralmente para encostas, usa-se:
° Escavacido mecanica/manual: Para a base do muro.
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. Estacas ou Tubuldes: Se o solo for instavel, precisara de fundacdo profunda (estimar em metros lineares).
. Concreto magro: Para regularizacdo do fundo da vala.

3. Mesoestrutura e Superestrutura (O Muro e os Degraus)

Esta ¢ a parte principal. Para o calculo de volume de concreto:

o Muro de Contengdo: Base (sapata) + Parede Vertical + Contrafortes.
o Arquibancada: Volume dos degraus (base x altura x largura).

o Formas: Area de contato para moldagem do concreto.

. Armadura (A¢o): Estimativa por taxa de armagao.

4. Sistema de Drenagem
Para evitar que o novo muro caia, quantifique:

o Dreno de PVC perfurado: Atras do muro (metros lineares).

o Material filtrante: Brita ou brita com manta geotéxtil, para envolver o dreno.
. Barbacas: Tubos de drenagem que atravessam o muro (unidades).

5. Acabamentos e Seguranca

. Guarda-corpo/Corrimao: Essencial para a arquibancada (metros lineares).

. Pintura/Impermeabilizacdo: Na face do muro em contato com a terra.

As quantidades estdo em conformidade com a Planilha Or¢amentaria anexa a este documento, juntamente com o projeto
e demais documentos que concluiram a quantidade necessaria de cada item, conforme planilha or¢gamentaria apresentada.

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO: (Art. 18, § 1°, V)

. Alternativa 1: Muro de Arrimo em Concreto Armado (Solucio sugerida)
o Descrig¢do: Estrutura de concreto com fundagao profunda e degraus da arquibancada moldados in loco.
o Vantagens: Alta durabilidade, permite integrar a arquibancada a estrutura de contengdo, ideal para

cargas dinamicas (torcedores pulando).

o Desvantagens: Custo inicial mais elevado e tempo de cura do concreto.

. Alternativa 2: Muro de Gravidade (Pedra Rachao ou Gabiao)

o Descri¢do: Muros que contém a terra pelo proprio peso.

o Vantagens: Excelente drenagem natural e custo menor de material.

o Desvantagens: Ocupa muito espago lateral (base larga), o que pode "comer" parte do campo. Dificil de
adaptar uma arquibancada segura sobre ele.

. Alternativa 3: Muro de Blocos Estruturais com Enchimento (Graute)

o Descrigdo: Uso de blocos de concreto de alta resisténcia.

o Vantagens: Rapidez na execugio.

o Desvantagens: Menor resisténcia a empuxos muito altos causados por encharcamento do solo, se ndo
houver contrafortes robustos.

. "Considerando o uso publico da drea como praca esportiva, a solugdo em Concreto Armado (Alternativa 1)

mostra-se a mais adequada, pois garante a estabilidade necessaria para suportar a carga da arquibancada lotada e
permite um sistema de drenagem interna mais eficiente, mitigando o risco de novos desastres como o ocorrido
recentemente.

6- ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO: (Art. 18, § 1°, VI)

Objetivando a instruciio do processo, em observiancia ao que determina o art.23 da Lei 14.133/2021, informamos
que o valor estimado da contratacdo foi obtido a partir dos valores constantes na Més /Referencia:
SINAPI/MG_FEVEREIRO_2026 SEM DESONERACAO, estimando-se o0 montante em R$ 84.069,28 (Oitenta e
quatro mil, sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).

SINAPI: (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices da Construgdo Civil).

7- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO: (Art. 18, § 1°, VII)

"Esta solucio foi escolhida por apresentar o melhor Custo-Beneficio Global. Embora o muro de concreto armado
exija maior investimento inicial que um muro de gabifio, sua integracio com a arquibancada reduz o volume total
de concreto necessario se as duas estruturas fossem feitas separadamente, além de oferecer vida util superior a 50
anos com manuten¢io minima."

8- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO (Art.18, §1°, VIII):

1. Responsabilidade Técnica Unica (Seguranca)

Como o muro e a arquibancada formam uma unidade estrutural, o parcelamento dividiria a responsabilidade. Se houver
uma fissura no futuro, a empresa do muro culpara a da arquibancada e vice-versa.
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“A natureza da obra exige unidade de responsabilidade técnica, uma vez que a arquibancada é integrada estruturalmente
ao muro de arrimo. O fracionamento colocaria em risco a integridade da contengdo e a seguranga dos usuadrios. “A
centralizagcdo da responsabilidade em unico contratado facilita o monitoramento do progresso, a aplicagdo de padrées
de qualidade uniformes e a rapida resolugdo de quaisquer problemas que possa surgir.

2. Viabilidade Técnica e Economia de Escala

Contratar empresas diferentes geraria conflitos de cronograma no canteiro de obras (que € pequeno, por ser um campo de
bairro).

. Canteiro Unico: Menor custo com mobilizagdo de maquinas, contéineres e pessoal.

. Logistica: O concreto da base do muro e dos pilares da arquibancada pode ser solicitado em um tnico pedido,
reduzindo custos de frete e desperdicio.

3. Eficiéncia e Celeridade (Urgéncia)

Como a obra decorre de um desabamento, o parcelamento burocratizaria o processo (dois editais, dois contratos, duas
fiscalizagdes).

. Prazo: Uma Unica empresa consegue coordenar as frentes de servigo (fundagdo, estrutura e drenagem) de forma
simultanea, entregando o campo a comunidade em menor tempo.

Quando o Parcelamento seria indicado?
Apenas se vocé decidisse separar o Projeto da Execuc¢fo. Mas, para obras emergenciais ou de baixa complexidade, o ideal
¢ licitar a execucdo integral (com base em um projeto basico ja existente).

9 - DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, § 1°, IX):

Este € o impacto direto na vida dos moradores.
. Restabelecimento das Atividades Esportivas: Devolver a comunidade o uso do campo de futebol para lazer,
projetos sociais e escolinhas de futebol.
o Seguranca dos Espectadores: Proporcionar uma arquibancada com guarda-corpos ¢ acessibilidade, eliminando
o improviso que gera riscos de queda.
o Valorizagdo Urbana: A reconstru¢do do muro com arquibancada melhora o aspecto visual do bairro e evita
que a area se torne um ponto de descarte de lixo ou focos de doengas apos o desabamento.

Resultados Econdmicos e Administrativos

Foco na gestdo eficiente do dinheiro publico.
. Economicidade (Custo-Beneficio): A integra¢do do muro com a arquibancada em um Unico contrato reduz o
custo global se comparado a obras feitas separadamente em momentos distintos.
o Prevencio de Passivos: Evitar gastos emergenciais futuros com limpezas de via ou indenizag¢des por danos
causados a terceiros caso o barranco continuasse cedendo.
. Conformidade Legal: Atendimento pleno as normas de acessibilidade (NBR 9050) e seguranga, evitando
multas ou embargos de 6rgaos fiscalizadores.

10- PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO (Art. 18, §1°, X)
. Levantamentos Técnicos e Ensaios

. Sondagem SPT: Realizacdo de ensaio de percussdo no local exato do desabamento para determinar a
resisténcia do solo e a profundidade da fundagao.
. Levantamento Topografico: Atualizacdo das medidas do terreno apds o deslizamento, ja que o perfil do

barranco mudou com a queda.
. Regularizacdo Ambiental e Urbanistica

o Licenciamento: Verificar junto a Secretaria de Meio Ambiente a necessidade de dispensa ou licenca
simplificada, dado o carater de recuperagio de area degradada.

. Alvara de Construcio/Reforma: Emissdo da autorizag@o formal para intervengdo em area publica.

. Liberacio e Preparacio da Area

. Interdiciio de Seguranca: Manter o isolamento da area do campo para evitar que curiosos ou atletas utilizem o
espago durante a movimentagdo de maquinas.

. Remocio de Interferéncias: Identificar e desviar redes de 4gua, esgoto ou iluminagdo publica que passavam
pelo local do antigo muro e possam ter sido danificadas.

. Acesso de Maquinas: Garantir que o portdo ou via de acesso ao campo suporte a entrada de caminhdes de

concreto e escavadeiras.

. Orcamentaria e Planejamento

. Reserva de Dotagao: Confirmagao da existéncia de saldo orcamentario especifico para a reconstrucio
(especialmente se for verba de contingéncia/defesa civil).
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. Designacio da Fiscaliza¢do: Nomeacao formal do engenheiro da prefeitura que sera o fiscal do contrato,
acompanhando cada etapa da concretagem.

11-CONTRATACOES CORRELATAS/ INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1°, XI)

Contratacdes Interdependentes

Sdo os servigos sem os quais a obra principal ndo pode avangar ou ser concluida:

o Servicos de Sondagem a Percussio (SPT): Caso a prefeitura ndo tenha equipe propria, € necessaria a
contratagdo prévia de empresa de geotecnia para definir o tipo de fundacdo do muro.

. Elaboracao de Projetos (Basico e Executivo): Se a licitacdo for apenas para a execugdo, o projeto estrutural e
de drenagem deve estar pronto e aprovado antes do inicio do certame.

. Gestiao de Residuos (Bota-fora): Caso o volume de entulho do muro que desabou seja muito grande, pode ser
necessaria uma contratacio especifica de transporte e destinacdo final em aterro licenciado, se a empresa da obra nao
absorver esse custo.

2. Contratacoes Correlatas

S&do melhorias que dardo sentido completo a obra:

o Iluminacéo Publica: Reinstalagio ou modernizacdo dos refletores do campo que podem ter sido afetados pela
queda do muro ou que precisam ser fixados na nova estrutura.

o Reforma do Gramado/Piso: Recuperagdo da area de jogo adjacente ao muro, que fatalmente sera danificada
pela entrada de maquinas e caminhdes de concreto.

. Mobilidrio Urbano: Contratacdo de lixeiras, sinaliza¢do de seguranca ou pintura do piso da arquibancada com
tinta antiderrapante (caso ndo esteja no escopo da obra principal).

12- IMPACTOS AMBIENTALIS (art. 18,§ 1°, XII)

Geracao de Residuos (Entulho): O volume de concreto e terra do muro antigo que desabou precisa de
destinacio correta.

Erosio e Sedimentacio: Durante a escavaciio para a nova fundacio, a terra exposta pode ser levada por novas
chuvas para a rede de drenagem urbana, causando entupimentos.

Ruidos e Poeira: Impacto direto nas residéncias vizinhas ao campo durante a fase de demoliciio e concretagem.

Intervencio no Solo: Alteracio da permeabilidade do terreno atras da arquibancada.
"A reconstrucio do muro de arrimo interrompe o processo erosivo instalado no talude, impedindo que o solo
continue a colapsar e a assorear o sistema de drenagem pluvial do bairro. A implementacio de um sistema de
drenagem técnica reduzira a velocidade de escoamento das aguas, prevenindo novas ocorréncias de instabilidade
geolégica."

13- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ((art. 18,§ 1°, XIII)

. Declaracio de Viabilidade

"Diante dos estudos técnicos realizados, conclui-se pela viabilidade técnica, econdmica e ambiental da construgido do
muro de arrimo com arquibancada integrada no Bairro Sdo Francisco."

. Justificativa da Escolha

Resuma por que o modelo de concreto armado com drenagem profunda foi o eleito.

o Seguranca: Estabilizagdo definitiva da encosta que desabou.
. Multifuncionalidade: Aproveitamento da estrutura de contencao para lazer (arquibancada).
. Durabilidade: Menor custo de manuteng¢do a longo prazo comparado a solugdes paliativas.

. Alinhamento com o Planejamento

Reforce que a obra cumpre o papel social da prefeitura e estd em conformidade com a Lei 14.133/2021.

"A contratacdo atende ao principio da eficiéncia, uma vez que resolve um problema critico de seguranca publica e
restabelece o uso de um equipamento esportivo comunitario, estando devidamente alinhada as metas de infraestrutura
urbana do municipio."

14- LOCAL, DATA E RESPONSAVEIS (artigo 12, I)

"Pelo exposto, este setor recomenda o prosseguimento do processo administrativo para a elaboragdo do Termo de
Referéncia (TR) e posterior abertura de certame licitatorio, adotando-se o critério de julgamento por Menor Preco
Global."
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Borda da Mata (MG), 20 de maio de 2026

Adriano Xavier Monteiro
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ANEXO XVII
MATRIZ DE RISCO

ITEM

RISCO

PROBABILIDADE

IMPACTO

PRIORIDADE

ESTRATEGIA DE
MITIGACAO

01

Planejamento

Média

Alto

Alta

Elaborar o estudo e planejamento
com conhecimento e tempo habil
além de recursos humanos
suficientes evitando o desvio do
objeto do contrato

01

Atrasos da execucdo
das obras

Média

Alto

Alta

Estabelecer cronogramas
realistas, incluir clausulas de
penalidade por atraso no contrato
e realizar acompanhamento e
fiscaliza¢@o constantes.

02

Exceder o orgamento
previsto

Baixa

Alto

Média

Realizar uma estimativa de
custos detalhada e conservadora,
incluir uma reserva para
contingéncias no orcamento e
monitorar 0s gastos
rigorosamente.

03

Qualidade inferior
dos materiais ou da
execucao

Média

Alto

Alta

Definir especificagdes técnicas
detalhadas, realizar testes de
qualidade dos materiais, e
inspecdes regulares durante a
execugdo das obras.

04

Impacto ambiental
negativo

Baixa

Médio

Média

Realizar estudos de impacto
ambiental, escolher materiais
sustentaveis e técnicas de
construgdo que minimizem o
impacto ambiental.

05

Falta de aceita¢do da
comunidade

Baixa

Médio

Baixa

Engajar a comunidade desde o
inicio do projeto, realizar
consultas publicas ¢ garantir a
transparéncia do processo.

06

Problemas legais ou
regulatorio

Baixa

Alto

Média

Realizar uma revisdo legal e
regulatoria detalhada antes do
inicio das obras, assegurando a
conformidade com todas as leis e
regulamentos aplicaveis.

07

Acidentes de
trabalho

Média

Alto

Alta

Implementar rigorosas medidas
de segurangca no trabalho,
realizar treinamentos de
seguranca para os trabalhadores
e garantir a adesdo a todas as
normas de seguranga.

* Probabilidade: Avalia a chance de ocorréncia do risco (Alta, Média, Baixa).

* Impacto: Avalia o efeito que o risco tera no projeto se ocorrer (Alto, Médio, Baixo).
* Prioridade: Determinada pela combinagao de probabilidade e impacto, orienta a alocagdo de recursos para mitigagdo
(Alta, Média, Baixa).

Consideracoes Finais
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Consideragdes Finais: Esta matriz de risco ¢ uma ferramenta de gestdo importante para identificar possiveis riscos e
garantir que a contratagio da empresa especializada seja realizada de forma segura e eficiente. E fundamental que as
acdes preventivas e corretivas sejam implementadas de acordo com o monitoramento continuo da obra, garantindo assim
o cumprimento dos prazos, qualidade na execugdo, controle de custos adequados, preservagao do patrimonio existente ¢
conformidade com as normas ambientais e fiscais vigentes.

Borda da Mata (MG), 20 de maio de 2026

Adriano Xavier Monteiro
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Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/PLANILHA ORCAMENTARIA MURO_ARQUIB_assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/MEMORIA CALCULO MURO E_ARQ2026 assinado-2.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/CFF_MURO E_ARQ2026 1 assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/CALCULO DEMONSTRATIVO DE BDI_1_assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/ART-ARQUIBANCADA.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/PROJETOS.zip

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/M. DESCRITIVO_assinado-4.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/ETP__REC_MURO _ARQUIBANCADA 1 _assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/ITENS _DE_MAIOR RELEVANCIA muro_arg 1 assinado.pdf
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