PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAGCA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3592-0200

E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

LEI 14.133/2021

Secretaria Solicitante:

Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servico Urbano e
Rural

Modalidade da licitacao:

Concorréncia Publica

Forma/Tipo/Julgamento:

Eletrénica/Menor Prego/Empreitada Por Prego Global

Forma de Execucéo:

Execucao Indireta

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADOS NA ESTRADA MUNICIPAL
BORDA DA MATA, CONTINUACAO DA RUA
EDSON DE LIMA, EM ATENDIMENTO AS
EMENDAS PARLAMENTARES: 02 - PLANO DE
TRABALHO 04/2026 (TRECHO 01), DE AUTORIA
DO VEREADOR FERNANDO HENRIQUE DE
ALMEIDA, NO VALOR DE R$ 73.989,50 (SETENTA E
TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); EMENDA 04 -
PLANO DE TRABALHO 02/2026 (TRECHO 02), DE
AUTORIA DO VEREADOR JORGE PEREIRA
FILHO, NO VALOR DE R$ 73.989,50 (SETENTA E
TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); E EMENDA 05
— PLANO DE TRABALHO 10/2026 (TRECHO 03), DE
AUTORIA DO VEREADOR LUIZ CARLOS DA
SILVA, NO VALOR DE RS$ 73.989,50 (SETENTA E
TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Responsavel pela solicitagdo e contratagao:

Julio Augusto da Costa

Agente de Contratacao:

Carolina Mendes Trotta

Data da entrega/envio de proposta e
documentos:

Até 29/10/2026 as 09h00min

Data da abertura e julgamento:

29/10/2026

Horario:

09:00 (Horario de Brasilia)

Local:

www.comprasnet.gov.br

Sistema Eletronico Utilizado:

www.comprasnet.gov.br

Local onde esta disponivel o edital e anexos
para consulta:

www.bordadama.mg.gov.br
www.comprasnet.gov.br

Comunicacdo entre o 6rgdo licitante e o
publico em geral:

Qualquer pedido de esclarecimentos, informagdes,
impugnagdes ao instrumento convocatdrio, recursos e
contrarrazdes podera ser formulada por escrito, protocolada
e dirigida ao Agente de contratagdo na Praca Antdnio
Megale, n° 86, centro, Borda da Mata — MG, CEP: 37.564-
000, admitindo-se a impugnacdo que for enviada em dia e
horario uteis, no endereco:
licitacao@bordadamata.mg.gov.br

Legislacdo aplicada:

Esta licitacdo obedecerd, integralmente, as disposi¢des da
Lei Federal n°® 14.133/2021, no que for pertinente, além, do
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Decreto Municipal n°® 4.815/2023e demais dispositivos
legais aplicaveis a presente licitagao.
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1-DO OBJETO

1.1. Detalhamento do Objeto:

LOTE Descricao Valor Referencial
TRECHO 01
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADOS NA ESTRADA
1. MUNICIPAL BORDA DA MATA, CONTINUACAO DA RUA
EDSON DE LIMA, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS RS 73.983.46

PARLAMENTARES: EMENDA 02 — PLANO DE TRABALHO
04/2026 DE AUTORIA DO VEREADOR FERNANDO
HENRIQUE DE ALMEIDA.
2. TRECHO 02
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADOS NA ESTRADA
MUNICIPAL BORDA DA MATA, CONTINUACAO DA RUA
EDSON DE LIMA, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS RS 73.983,27
PARLAMENTARES: EMENDA 04 — PLANO DE TRABALHO
02/2026 (TRECHO 02), DE AUTORIA DO VEREADOR JORGE
PEREIRA FILHO.
3. TRECHO 03
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADOS NA ESTRADA
MUNICIPAL BORDA DA MATA, CONTINUACAO DA RUA
EDSON DE LIMA, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS RS 73.983,27
PARLAMENTARES: EMENDA 05 — PLANO DE TRABALHO
10/2026 (TRECHO 03), DE AUTORIA DO VEREADOR LUIZ
CARLOS DA SILVA.

VALOR TOTAL R$ 221.950,01

2 - DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1. A Agente de Contratacdo que conduzirad esse certame foi nomeada juntamente com a Comissdo de Contratagéo
através de Decreto Municipal.

2.2. A utiliza¢do da forma eletronica na presente licitacdo se justifica tendo em vista que o artigo 17, §2° da Lei
14.133/2021:

Art. 17. O processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia:

$ 2°4s licitagoes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a utilizacdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessdo publica ser registrada em ata e gravada em dudio e video,

2.3. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser solicitados em até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de abertura do
certame através de e-mail para o enderego eletronico: licitacao@bordadamata.mg.gov.br indicando no preambulo da
mensagem o CNPJ, Razdo Social, nimero do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa juridica e CPF para
pessoa fisica e disponibilizar as informagdes (enderego completo, telefone e e-mail) para envio de resposta.

2.3.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicag@o da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021 ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido,
no prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico pelo
qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (tré€s) dias tteis, limitado ao ultimo dia 1til
anterior a data da abertura do certame ou através de e-mail para o endereco eletronico:
licitacao@bordadamata.mg.gov.br em horario comercial das 08:00hs as 17:00 hs, indicando no preambulo da mensagem
o CNPJ, Razio Social, numero do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa juridica e CPF para pessoa fisica
e disponibilizar as informagdes (enderego completo, telefone e e-mail) para envio de resposta devidamente assinado
sob pena de inépcia.
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2.3.2. A decisdo sobre o pedido de providéncias ou de impugnagéo sera proferida pela autoridade subscritora do ato
convocatorio da concorréncia no prazo e observada a formaa que alude o paragrafo unico do art. 164 da Lei n® 14.133,
de 1 de abril de 2021.

2.3.3. O acolhimento do pedido de providéncias ou de impugnagao exige, desde que implique em modificagdes do ato
convocatorio da concorréncia, além das alteragdes decorrentes, divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original
e designacdo de nova data para a realizagdo do certame.

2.3.4. O Agente de Contratagdo publicara em campo especifico na pagina eletrénica www.comprasnet.gov.br as
respostas aos questionamentos, avisos € comunicagdes pertinentes ao certame, cabendo ao interessado manter o
acompanhamento didrio quanto as atualiza¢des das informagdes.

2.4. A empresa vencedora, sc compromete a prestar ¢ entregar a obra a secretaria interessada mencionada acima
dentro do melhor padrdo de atendimento e de qualidade, conforme memorial descritivo e especificagdes técnicas
contidas no Projeto Basico.

2.5. A execucdo da obra e servigos serdo realizados conforme condicdes e especificagdes estabelecidas no edital e seus
anexos.

2.6. As obras a serem executadas deverdo atender as Normas Técnicas, Especificagdes e métodos de Ensaio da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares indicadas pela Proponente e aceitas pelo
contratante que garantam, no minimo, qualidade analoga a exigida pelas normas da ABNT e demais regramentos
inerentes ao tema.

2.7. Tipo _de Licitacdo e Critério de Julgamento: Menor Preco — Empreitada Por Preco Global e o Regime de
Execugao Sera indireta.

2.8. Do Envio da Proposta: As propostas com suas documentagdes complementares serdo recebidas exclusivamente
por meio do sistema, com a descricao do objeto ofertado e o preco, at€¢ momento antes da data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

2.9. Do Envio Dos Documentos de Habilitacdo: Serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos
do inciso II, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021.

2.10. As empresas interessadas em participar do certame deverdo se cadastrar/credenciar-se na plataforma do Sistema
Eletrénico no sitio www.comprasnet.gov.br .

2.11. Para participagao da licitagdo ou simples acompanhamento da mesma, o interessado devera acessar, na internet, a
pagina: www.comprasnet.gov.br.

2.11.1. Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrdnico www.comprasnet.gov.br e também poderao ser
lidos e/ou obtidos através do site do Municipio de Borda da Mata (MG), www.bordadamata.mg.gov.br.

2.11.2. O credenciamento ¢ a condigdo para formulagdo de lances e praticar todos os atos nesta Concorréncia, que se
dara pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal ¢ intransferivel, para acesso ao sistema eletronico

2.12. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar n.°
123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de precos, na forma do art. 60°, § 2°, da Lei n°® 14.133,
de 1° de abril de 2021.

2.13. Sera concedida vistas de toda a documentagao apresentada, de maneira individual, para cada um dos licitantes.

2.14. Do Credenciamento no Sistema: O Credenciamento e o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participagdo dos interessados na modalidade, em sua forma eletronica. O credenciamento ¢ a condigao para formulagao
de lances e praticar todos os atos neste procedimento, que se dara pela atribui¢do de chave de identificagdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico, obtida no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.14.1. O cadastro no SICAF deverda ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileiras — ICP-Brasil.
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2.14.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou seu representante
legal e a presuncdo da sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a esse procedimento.

2.14.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.14.4. Cada licitante credenciard apenas um representante, que serd o unico admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatério e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

2.14.5. Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma Empresa licitante;

2.14.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presun¢ao de sua capacidade técnica para realizag@o das transagdes inerentes a esta concorréncia.

2.14.7. O uso da senha de acesso pelo licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagao
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema, ou ao 6rgao ou entidade responsavel
por esta licitagdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.14.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.

2.14.9. E de responsabilidade do licitante, conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los atualizados junto
aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados, para possiveis diligéncias feitas pelo Agente de
Contratagao.

2.14.9.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacao.

3 - DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

3.1. Poderao participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagdo e que preencherem as condigdes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislagdo aplicavel.

3.2. Poderdo participar desta Licitacdo as empresas (pessoas juridicas) legalmente constituidas e estabelecidas
anteriormente a data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compativel com o certame, e que
atenderem as exigéncias deste edital e seus Anexos.

3.3. Admite-se a participacdo de empresas reunidas sob a forma de consércio de empresas, observadas as
disposicdes deste edital (e de suas partes integrantes) e da Lei,notadamente no tocante as regras do art.15 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021).

34. Nao poderdo participar do presente certame:
3.4.1. A empresa concordataria; em processo de faléncia; sob concurso de credores; em dissolugdo; ou em
recuperacdo judicial;

3.4.2. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.4.3. Pessoa fisica ou juridica que incidirem nas hipoteses previstas no § 1°e § 2° do art. 9°da Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021;

3.4.4. A empresa estrangeira que nao funcione no Pais;

3.4.5. A(s) empresa(s) que tenha(m) sido declarada(s) inidonea(s) pela Administragdo Publica e, caso participe do
processo licitatdrio, estara(2o) sujeita(s) as penalidades previstas no Art. 155 a 163 da Lei Federal 14.133/21 sem
prejuizo da cobranga de perdas e danos;

3.4.6. A empresa que esteja cumprindo penalidade que a impeca de participar de licitagdo junto a Administragdo
Publica;

3.4.7.  Aempresa que possua participacdo direta ou indireta de sdcio, diretor ou responsavel técnico que tenha vinculo
empregaticio com o municipio de BORDA DA MATA (MG).

4 - FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E SUAS DECLARACOES COMPLEMENTARES

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, as propostas com suas documentagdes
complementares, com a descri¢ao do objeto ofertado e o preco, até o horario limite estabelecidos para abertura da sessdo
publica, quando, entdo, encerrar-se-a4 automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.
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4.2. Nao se admitirdo propostas que apresentem pregos unitarios e/ou globais simbolicos, irrisorios ou de valor zero.

4.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da concorréncia,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.4. O licitante sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas lances.

4.5. Antes da abertura da sessdo, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.

4.6. Até o horario previsto para o encaminhamento da Proposta de Pregos, devera o licitante, sob pena de
desclassificagdo da proposta, SEM PROCEDER QUALQUER TIPO DE IDENTIFICACAOQ, enviar em anexo no
sistema, sua proposta, com todas as especificagcdes constantes no termo de referéncia, além de valores unitarios e valores
totais.

4.7. A proposta de precos, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, devera conter todas as informagdes contidas no
modelo de proposta em anexo, com excecao da identificagdo da proponente;

4.8. Precos unitarios e total, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Projeto e Planilha
Orgamentaria.

4.9. No prego cotado deverao estar incluidos todos os insumos que o compdem, tais como as despesas com impostos,
taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto.

4.10. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentacao.

4.11. A apresentacdo da proposta implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condigdes estabelecidas neste Edital
e seus Anexos, devendo conter:

4.11.1. Descri¢do de forma clara e sucinta dos itens constantes na Planilha Or¢amentaria;

4.11.2. Quantidade cotada, devendo respeitar os quantitativos previstos na Planilha Or¢amentaria;

4.11.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior aos previstos na Planilha;

4.11.3. Preco total para a execucdo do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado a data
de sua apresentagdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflacionaria.

4.11.4. Demonstrativo da composicao dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI). (Anexo XXI).

4.11.5. Declaragdo, em conformidade com o modelo do ANEXO II, afirmando que a proposta foi elaborada de maneira
independente e que o licitante conduz seus negodcios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros
atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/2013;

4.11.6. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao objeto
licitado, tais como: materiais ¢ mao-de-obra; servigos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio
(p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, locagdes de maquinas, equipamentos ou de imoveis ¢
instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente
exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econdmica
ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos ¢ alimentagio; vestuario
e ferramentas; equipamentos de prote¢do individual e de seguranga; depreciagdes e amortizacdes; despesas
administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma
técnica, entre outros.

4.11.7. Declaracao Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, conforme ANEXO II1.

4.11.8. Declaragao de que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o modelo constante do
ANEXO IV.

4.12. A apresentacgdo da proposta implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condigdes estabelecidas neste Edital
e seus Anexos.
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4.13. Na auséncia de indicacdo expressa o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir do
ultimo dia previsto para o recebimento dos documentos.

4.13.1. Antes de expirar a validade original da proposta, o Agente de Contratacdo ou a Comissao de Contratagdo podera
solicitar a proponente que declare a sua inteng@o de prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas se farao
por escrito, preferencialmente por meio eletronico.

4.13.2. Nio sera admitida a modificag@o da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

4.14. As propostas nao poderdo impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de prego ou quaisquer outras condigdes ndo previstas no Edital e nos seus anexos.

4.15. O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custo de méao-de-obra decorrentes de negociagdo coletiva ou de dissidio coletivo de
trabalho.

4.16. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexao.

4.17. O licitante sera responsavel por todas as transagoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.

4.18. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

4.19. Até o horario previsto para o encaminhamento da Proposta de Pregos, devera o licitante, sob pena de
desclassificacdo da proposta, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com todas as especificagdes constantes no
termo de referéncia, além de valores unitarios e valores totais.

4.20. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte ndo poder@o se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servigos serdo prestados com disponibilizagdo de trabalhadores em
dedicagdo exclusiva de mao de obra, o que configura cessdo de mao de obra para fins tributdrios, conforme art. 17,
inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

4.21. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituigao.

4.22. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis ¢ da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

5 - JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local
indicados neste Edital.

5.2.1. O Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

5.1.2. A desclassificagdo de proposta serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes;

5.1.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da etapa de
lances;

5.1.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao e os licitantes;
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5.1.5. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, que
deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

5.1.6. O lance devera ser ofertado pelo Menor Preco empreitada por preco Global.

5.1.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.1.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.1.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.1.10. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.1.11. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa ¢ tera reinicio somente
24 (vinte e quatro) horas apds comunicagao expressa do Agente de Contratagdo aos participantes.

5.1.12. A etapa de lances da sessao publica serda do modo ABERTO, conforme Art. 56, inc.I da Lei Federal 14.133/2021.
5.1.13. A etapa de envio de lances durara dez minutos e, apos isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ltimos dois minutos do periodo de duragdo desta etapa.

5.1.14. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre
que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

5.1.15. Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no subitem 5.1.13, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente.

5.1.16. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo ou a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagdo, para a
definicao das demais colocagdes.

5.1.17. Encerrada a etapa, o sistema ordenara e divulgara os lances. Os lances serdo ordenados pelo sistema e divulgados
na ordem crescente no critério adotado de julgamento por menor prego;

5.1.18. Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar 8 Administragdo, por meio eletronico, as
planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato;

5.1.19. Fica estabelecido o prazo de até 02 (duas) horas, prorrogével por igual periodo, contado da solicitacdo do agente
de contratagdo ou da comissdo de contratagdo, quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se necessario,
dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado.

5.2. Os documentos enviados juntamente com a PROPOSTA serdo analisados pela Comissao de Contratacdo, que
verificara a exatiddo das operagdes aritméticas realizadas pelo licitante e procedera as corre¢des correspondentes, caso
necessario, com vistas a apuracao do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

5.2.1. Em caso de discrepancia entre valores, a Comissao de Contratagdo da Licitagdo tomara como corretos os valores
unitarios informados pelo licitante na planilha de pregos unitarios e totais.

5.2.2. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificag@o da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo de Contratacao, desde que ndo haja majoragdo do preco
proposto. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a substincia das
propostas.

5.3. Sera desclassificada a proposta que:

5.3.1. contiver vicios insanaveis;

5.3.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

5.3.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagdo;

5.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

5.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
5.3.6. ndo estiver acompanhada da Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme ANEXO II.

5.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro
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lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

5.5.1. Os pregos devem incluir todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao
objeto licitado, tais como: materiais ¢ mao-de-obra; servicos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de
apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, loca¢des de maquinas, equipamentos ou de imoveis
e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de dgua, energia elétrica e telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente
exigidos; encargos sociais ¢ trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade
econdmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentacao;
vestudrio e ferramentas; equipamentos deprotecdo individual e de seguranca; depreciacdes e amortizagdes; despesas
administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma
técnica, entre outros.

5.6. O licitante devera arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade, tais
como aumentosde custo de mao-de-obra decorrentes de negociagao coletiva ou de dissidio coletivo de trabalho.

5.7. Diligéncias complementares: A Comissdo de Contratagdo podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a
composicdo dos precos unitarios dos servigos, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que
julgar necessarios para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da Lei Federal
n® 14.133/2021.

5.8. Julgamento: Nao serdo consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de vantagem néo prevista neste
instrumento convocatdrio, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou que apresentem prazos ou condigdes
diferentes dos fixados neste Edital.

5.9. Classificag¢do: O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissdo de Contratacdo, que elaborara a lista de
classificag@o provisoria observando a ordem crescente dos precos apresentados.

5.10. Critérios de desempate: Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

5.11. Licitacdo fracassada: Na hipotese de desclassificagdo de todas as propostas, a Agente de Contratagdo dara o
certame por encerrado, devidamente lavrado em ata.

5.12. Desisténcia de proposta: Nao se admitira desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissdo de Contratagéo.

5.13. O Agente de Contratagdo podera suspender a sessdo publica para analisar os documentos apresentados na
PROPOSTA, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horario em que retomard os trabalhos, que sero
imediatamente informados aos licitantes.

6. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. Como condigao prévia ao exame da documentag@o de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php);

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo
Tribunal de Contas da Unido —TCU.

6.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d”
acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
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6.3. Caso atendidas as condigdes de participagdo, a habilitagdo do licitante sera verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, & qualificagd@o
econdmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

6.4. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante
utilizagdo do sistema, devera atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior
a data prevista para recebimento das propostas.

6.5. 0S DOCUMENTOS DE HABILITACAO serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do
inciso 11, artigo 63 da lei federal 14.133, devendo ser apresentado os seguintes documentos:

6.2.1. Habilitacao Juridica (Art. 62, I)

6.2.1.1. Cépia de Cédula de Identidade;

6.2.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;

6.2.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, € no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
6.2.1.4. Inscrigdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;
6.2.1.5. Decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

6.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista (Art.68)

6.2.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

6.2.2.2. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuigdes sociais/previdenciarias,
mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

6.2.2.3. Certificado de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
fornecido pela Caixa Economica Federal,;

6.2.2.4. Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei
12.440 de Julho de 2.011 e a Resolu¢do Administrativa TST n°® 1470/2011;

6.2.2.5. Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

6.2.2.6. Certidao de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.2.3. Qualificacio Economico-Financeira (Art.69)

6.2.3.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do art.69,
inc.II da Lei Federal 14.133/2021;

6.2.3.1.1. Caso o licitante esteja em recuperagdo judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do
plano de recuperacao judicial ou a homologagdo do plano de recuperagdo extrajudicial, conforme o caso.

6.2.3.2. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais e limitar-se-30 ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

6.2.3.3. A comprovagio da boa situagio financeira da empresa ser4 avaliada de forma objetiva pelos Indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas
abaixo ao balango patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante

LC = Ativo Circulante
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Passivo Circulante

6.2.4 Qualificacido Técnico Operacional e Profissional (Art. 67)

6.2.4.1. Registro/certiddo de inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura ¢ Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da sede da
empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

6.2.4.2. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras/servigos de caracteristicas
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

6.2.4.3. Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentacdo de Certiddes de Acervo Técnico —
CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra/execucdo do servigo, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica —RRT, relativo & execucao dos servigos.

6.2.4.3.1. E indispensavel a comprovacio do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera ser diretor,
socio ou empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato Particular
Firmado Com a Empresa Proponente.

6.2.4.4. Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia, conforme abaixo:

PAVIMENTACAO, DRENAGEM E PISOS EM GERAL:

MACRO ITENS

2.1- EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 1.458,52
AF_10/2022

6.2.4.5. Atestado de Visita Técnica (opcional) ou Declaracdo de Responsabilidade (ANEXO V ou ANEXO VI). A
visita ao local especificado, conforme projeto em anexo, no Municipio de Borda da Mata (MG), local onde efetivamente
sera realizada a Obra. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa mediante a
apresentagdo de documento comprobatorio. As visitas técnicas deverdo ser feitas pelas empresas mediante prévio
agendamento na Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servigo Urbano e Rural, situado na Rua Eduardo Amaral, s/n,
Centro, Borda da Mata/MG, através dos telefones 35 3592-0200 e/ou 35 3592-0183, até 01 (um) dias til que antecedem
a data limite para entrega dos envelopes de “Proposta” e de “Documentagdo de Habilitagao.

6.2.4.5.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucao do objeto da licitagdo, permitindo aos interessados colher
as informagoes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragdo da sua proposta, de acordo com o que o proprio
interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragdo do Municipio nenhumaresponsabilidade em fungao
de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

6.2.4.5.2. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que
entender suficientes para colher as informagdes necessariasa elaboragdo da sua proposta. O interessado ndo podera
pleitear modifica¢des nos precos, nos prazos ou nas condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou
reivindicar quaisquer beneficios sob a invocag@o de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que
serdo executados os servigos objeto da contratagdo.

6.2.4.5.3. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar
declaragdo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo
constante do ANEXO VI do Edital.

6.2.6. Declaracoes e outras comprovacoes

6.2.6.1. Declaragdo subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com os modelos em ANEXO VII,
atestando que:
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6.2.6.1.1. Estar em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7.° da Constitui¢do Federal;

6.2.6.1.2. Nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participagdo deste edital;

6.2.6.1.3. Cumpre as normas relativas a satide e seguranca do trabalho;

6.2.6.2. Declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa que ateste o
atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos neste edital em conformidade com o modelo constante do
ANEXO VIII;

6.2.6.3. Declaracao de pleno cumprimento dos requisitos de habilitagdo, em conformidade com o modelo constante do
ANEXO IX.

6.2.6.4. Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas em conformidade com o modelo constante do
(ANEXO X).

6.2.6.5. Declaragdo de Auséncia de Vinculo em conformidade com o modelo constante do ANEXO XI.

6.2.6.6. Declaragdo de Idoneidade em conformidade com o modelo constante do ANEXO XII.

6.3. Forma de apresentacio: Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original, em copia
autenticada ou em cépia simples.

6.3.1. Na hipotese de ndo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, o Agente de Contratacdo aceitara como
validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data da sessdo publica para entrega dos
envelopes e declaragdoes complementares.

6.4. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos exigidos no NA
HABILITACAO deverdo ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executara o objeto do
contrato.

6.5. Matriz e filiais: O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitagdo, cuja
regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de
declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. O detentor da proposta mais vantajosa ¢ classificada pelo Agente de Contratagdo tera a sua habilitagdo conferida,
através da documentagdo cadastrada no sistema.

7.2. Apos o recebimento dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia na: Complementagido de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; Atualizagdo de
documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

7.2.1. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de Contratagdo podera sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

7.3. Como condigdo prévia ao exame dos documentos de habilitagao, a Comissdo de Contratagdo verificard o eventual
descumprimento pelo licitante das condig¢des de participacdo previstas no item 3. DAS CONDICOES GERAIS DE
PARTICIPACAO, constante deste Edital.

7.4. A analise da habilitagdo serad feita a partir do exame dos documentos apresentados pelo licitante em face das
exigéncias previstas no item 6. DOCUMENTOS DE HABILTACAO, constantes deste Edital.

7.4.1. A Agente de Contratagdo juntamente com a Comissdo de Contratagdo lavrara ata com o resultado da sessdo
publica de licitagdo e publicara no sitio da Prefeitura de Borda da Mata (MG) e no Diario Oficial adotado pelo municipio,
o resultado das anélises dos documentos apresentados e suas consideracdes.

7.5. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitacdo e atendendo as
demais condi¢des previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor prego.

7.6. A decisdo serd apresentada pela Agente de Contratagdo e lavrada em ata.
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8. DA INTERPOSICAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REABERTURA DA SESSAO

8.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulago ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

8.2. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido de 30 minutos, apds a declaragdo da(s) empresa(s) vencedoras,
em campo proprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.2.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento inico, em campo proprio no sistema, no prazo de
trés dias uteis, contados a partir da data de intimacao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo ou da ata de
julgamento.

8.2.2. Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no prazo de trés dias
uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgacédo da interposi¢ao do recurso.

8.2.3. Nao serdo conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem desacompanhados das respectivas razoes de
fato e de direito.

8.2.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.2.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.

8.2.6. A interposicao do recurso serd comunicada aos demais licitantes através do site da Prefeitura de Borda da Mata
(MG) (um) dia apds o termino do periodo de razdes, os quais poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de trés dias
uteis.

8.2.7. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou emitido a decisdo, a qual podera reconsiderar sua
decis@o no prazo de trés dias uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

8.2.8. O recurso da decisdo que julgar as propostas ou que resolver sobre a habilitagdo dos licitantes terd efeito
suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia
suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.

8.2.9. O recurso de que trata o Art.165, inc I da Lei federal 14.133/2021, sera dirigido a autoridade que tiver editado o
ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se ndao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis,
encaminhard o recurso com a sua motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.3. A sessdo publica podera ser reaberta:

8.3.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo publica
precedente ou em que seja anulada a prdpria sess@o publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.

8.3.2. Quando houver erro na aceitacdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor nao
assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

8.4. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

8.4.1. A convocagdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento
licitatorio.

8.4.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no Portal de Compras do Sistema:
Compras.gov.br, no site www.comprasnert.gov.br, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

9. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposicdo de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a
Comissao de Contratagdo encaminhara o procedimento licitatério a autoridade competente para:

9.1.1. determinar o retorno dos autos para sancamento de irregularidades;

9.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

9.1.3. proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel;

9.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

10. DA GARANTIA DE EXECUCAO
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10.1. Visando garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante 8 Administragéo, inclusive
as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, devera a licitante VENCEDORA prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Para a prestacdo da garantia, a qual
deve ser entregue junto ao Setor de Compras e Licitagdes e copia para o Setor de Controle Interno.

10.2. A garantia serd prestada na forma que a contratada optar dentro das hipoteses do § 1° do Art. 96 da Lei n.
14.133/2021. A licitante VENCEDORA devera fornecer apos a adjudicagdo e antes da assinatura de contrato Garantia
de Execugdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art.
98,da Lei Federal 14.133/2021, com lastro e vigéncia equivalente ou posterior ao cronograma de conclusdo da obra,
sendo que, independentemente da forma de garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias apds a entrega
DEFINITIVA do objeto contratual, e poderao ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, I, I e III, da Lei
federal 14.133/2021.

10.3. Para as contratagdes decorrentes deste certame sera exigida garantia de execugdo contratual. A Administragio
Municipal convocara a licitante vencedora, mediante publicagdo no sitio oficial do Municipio ou por e-mail, apds a
homologacdo da Concorréncia Publica e adjudicagdo do objeto, em até 05 (cinco) dias tteis, para informar a modalidade
de garantia escolhida e apresentar a garantia de execugdo contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
global contratado, em uma das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme segue:
10.3.1. Caucdo em dinheiro: No caso de dinheiro o deposito devera se efetuar na conta bancaria em nome do Borda da
Mata (MG).

10.3.2. Caucdo em Titulos da Divida Publica — os titulos deverdo ser escriturais mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

10.3.3. Seguro-Garantia — Caso opte pelo Seguro-garantia, devera ser apresentada uma apoélice com vigéncia igual ou
superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

10.3.3.1. Quando a licitante vencedora optar pela modalidade seguro-garantia, prevista no inciso II do § 1° do art. 96
da Lei Federal n® 14.133/2021, sera observado o disposto no § 3° do referido artigo, sendo assegurado prazo minimo
de 1 (um) més, contado da data da homologacio da licitacio e anterior a assinatura do contrato, para a
apresentacdo da garantia, ndo se aplicando, nesse caso, o prazo geral previsto para as demais modalidades.

10.3.3.2. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas e a garantia deverd inserir na apolice cobertura referente as obrigacdes trabalhistas bem como as
previdencidrias e fiscais.

10.3.4. Fianga Bancaria — A carta de Fianca prestada por banco ou institui¢do financeira devera viger pelo prazo do
CONTRATO.

10.4. ALICITANTE VENCEDORA devera prestar a garantia contratual, a ndo comprovagao da garantia inviabilizara
a assinatura do contrato, possibilitando as san¢des previstas neste edital.

10.5. No caso de utilizagdo da garantia para o pagamento de débitos da licitante vencedora obriga-se a integraliza-la
no prazo de 5 (cinco) dias tteis contado da data em que for notificada, esta devera providenciar a correspondente
reposigdo a contar da data em que for notificada formalmente.

10.6. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato e o cumprimento integral das
obrigacdes da licitante vencedora e desde que nao haja pendéncias com o Municipio de Borda da Mata (MG), ou apds
a sua extin¢ao por culpa exclusiva da Administracao.

11. DA CONTRATACAO

11.1. Celebracao do contrato. Apds a homologagdo, a adjudicatéria serd convocada para assinar o termo de contrato,
cuja minuta constitui o ANEXO XIII deste Edital.

11.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato sera fixado pela Administragdo no ato de
convocagao e podera ser prorrogado mediante solicitagdo justificada pela adjudicataria e aceita pela Contratante.
11.1.2. Alternativamente, a critério da Administragdo, o termo de contrato podera ser encaminhado para assinatura da
adjudicataria mediante correspondéncia eletronica, para que seja assinado eletronicamente, com aviso de recebimento,
com confirmagdo de leitura. O termo de contrato devera ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Contratante, a
contar da data de seu recebimento.

11.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos.
11.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas da Lei n® 14.133/21.

11.4. Manutencdo das condigdes de habilitacdo. Deverdo ser mantidas as condi¢des de habilitagdo pelo licitante durante
a vigéncia do contrato.
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11.4.1. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplica¢ao das san¢des das demais cominagdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a comprovagao
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao,
assinar o contrato.

11.4.2. Se, por ocasido da celebraciao do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicataria para fins de
comprovacdo da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a
Administragdo verificara a situacdo por meio eletronico e certificara a regularidade nos autos do processo, anexando
ao expediente os documentos comprobatorios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se nao for possivel a
atualizacdo por meio eletronico, a adjudicataria serd notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista
no prazo de dois dias tteis, sob pena de a contratagdo ndo se realizar.

11.5. Outras condigdes de celebracdo. Constituem, igualmente, condi¢des para a celebragdo do contrato:

11.5.1. A apresentagdo do documento de que trata o item 6.2.4.1., deste Edital com o visto do CREA/MG ou do
CAU/MG, conforme o caso, quando a sede da adjudicataria estiver situada em regido ndo compreendida na area de
jurisdicao da referida entidade;

11.5.2. A apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART OU Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT, devidamente quitada pela execugao das obras, apos 5 (cinco) dias da assinatura do contrato.

11.6. Celebragao frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, bem
como o descumprimento das condi¢des previstas, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando
a adjudicataria as sang¢des previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a Administracdo podera
convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificagdo e mantidas as mesmas
condigdes da proposta vencedora.

12. DA EXECUCAO CONTRATUAL

12.1. A execugdo e alterag@o contratual estardo estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta Contratual) ANEXO XIII
deste Edital.

12.2. O prazo maximo para execugdo, Conforme Cronograma fisico-financeiro, contados da data da ordem de servigo.

12.3. O prazo estipulado neste edital, podera ser prorrogado, na forma da Lei e de acordo com interesse da Prefeitura
do Municipio de Borda da Mata (MG).

12.4. Apds a conclusdo da obra, os locais deverdo ficar completamente livres de obstaculos e entulhos, assegurando
dessa forma a livre circulacdo de pedestres.

12.5. A empresa que vier a efetivar o contrato com a Prefeitura de Borda da Mata (MG), seré obrigada a manter, durante
toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificagdo de que trata este edital.

12.6. A empresa devera adotar medidas, precaucdes e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus
funcionérios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais ocorréncias, ficando sempre
responsavel pelos danos que advierem de sua omissao.

12.7. A empresa sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes dos
compromissos contratualmente assumidos.

12.8. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificag@o do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica a seus objetivos;
b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

I - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificag@o técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
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c) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servico;

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

12.9.  Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adocdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administragdo.

12.10. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 12.8, as contratagdes de obras e servigos de
engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusio de procedimentos de desapropriagio, desocupagao,
serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

12.11. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 125 da Lei Federal n® 14.133, o contratado
sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

12.12. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso [ do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 néo poderdo
transfigurar o objeto da contratagdo.

12.13. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicagdo da relacdo geral entre os valores da proposta € o do orcamento-base da
Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

12.14. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha or¢gamentéria.

12.15. Nas alteragdes contratuais para supressido de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisigdo
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

12.16. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administracao
devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

12.17. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio economico-financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatorio.

12.18. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

12.19. A formalizag@o do termo aditivo é condicdo para a execugdo, pelo contratado, das prestagdes determinadas pela
Administragdo no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

13. PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. A dotacdo orgcamentaria para o exercicio de 2026, destinada ao pagamento do objeto licitado estd prevista e
indicada no processo pela area competente do Municipio de Borda da Mata (MG), sob a rubrica:

REDUZIDO/FICHA DOTACAO DESCRICAO DA DOTACAO
451 020501 15.451.0021.1024 PAVIMENT.DE VIAS URBANAS
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13.2. Para os exercicios seguintes a despesa correra por conta das dotagdes orgamentarias consignadas nos orgamentos
futuros.

13.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante apos a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, apds
medic¢des periodicas e final, contendo o detalhamento da execucdo do objeto e os materiais empregados.

13.3.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de
medicdo que deverdo conter o visto e aprovacao da fiscalizagdo. As faturas serdo pagas apds medicdes periddicas e
final, observados os quantitativos e pregos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro
parte integrante do edital.

13.4. A administragédo terd o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidacdo da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

13.5. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medigdo, e devem
conter obrigatoriamente em seu historico a informacao de que se refere ao presente processo de Concorréncia.

13.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras.

13.6.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a Contratada e o prazo para o pagamento
passara a correr a partir da data da reapresentagdo do documento, considerado valido pelo Contratante. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

13.7. O pagamento sera efetuado por meio de Transferéncia Bancaria de Crédito, na qual a destinagdo devera ser
impreterivelmente o contratado, ressalvado decisdo judicial em contrario, de acordo com o cronograma fisico
financeiro, mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislacdo vigente.

13.8. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apés serem as notas fiscais conferidas e atestadas pela
fiscalizagdo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo sua INCIDENCIA no
PRECO DE VENDA, dependendo do tipo de composicéo tributaria da Contratada.

13.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

13.9. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més subsequente ao da
medigdo. Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a retengdo das notas fiscais, causando atraso ¢ impedindo
a conclusdo do “Processo de Pagamento”, dara direito ao Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

13.10. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a Contratada, as importancias correspondentes
a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na ocorréncia de condenagdo em
processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retengdo sera efetivada e mantida em favor
do Municipio, até que a Contratada prove o cumprimento da obrigagdo, por ocasido da competente quitagao do débito.

13.11. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagdo comprobatoria
inerente a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de aplicagdo das san¢des
editalicias e contratuais.

13.12. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

13.3. Nao serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execucao de obras ou a prestagdo de servigos.

14. DO RECEBIMENTO DA OBRA E DA FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacdo da obra sera de inteira responsabilidade da Administragdo, através do Setor de Engenharia, pelo
seu técnico especializado (engenheiro).

14.1.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada
por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados ou pelos respectivos
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substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los com informagdes pertinentes a essa
atribuigao.

14.1.2. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

14.1.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes, a
situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

14.1.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragdo, que deverdo dirimir davidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na execugao
contratual.

14.1.5. Na hipotese da contratagdo de terceiros para realizar a fiscalizacdo, a empresa ou o profissional contratado
assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de
compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer atribui¢do propria e exclusiva de fiscal de contrato.

14.2. A Execugdo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de abril de
2021.

14.3. Da aceitacao e recebimento da obra:

14.3.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas nao serdo aceitas pela administracao.

14.3.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ° 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

14.3.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
14.3.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

14.3.5. o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagao ou da ampliagao
do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao,
pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

14.4. As falhas e vicios de execugdo ndo serdo admitidos até a integral reparagdo ¢ adequacdo, sem Onus para o
municipio mantidas as condigdes de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administragdo e reduzidos a termo,
conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes editalicias e contratuais.

14.5. O descumprimento dos prazos de conclus@o, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das obrigagdes
gerando as sangdes previstas no edital.

15. DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O atraso injustificado, a inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato ¢ a pratica de qualquer dos atos
indicados nessa Clausula, verificados o nexo causal devido a a¢do ou @ omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigagdes contratuais em questfo, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente ¢ neste
contrato, observando o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

15.1.1. Adverténcia;

15.1.2. Multa;

15.1.3. Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Borda da Mata (MQG);

15.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

15.2. Sera aplicada a sang¢do de adverténcia nas seguintes condigdes:

15.2.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma de execugao fisico-financeiro;

15.2.2. Primeira ocorréncia;

15.2.3. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipoteses de
aplicagdo de sangdes mais graves.

15.3. Sera aplicada multa nas seguintes condigdes:
15.3.1. Pela inexecugdo parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.
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15.3.1.1. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, até o final do prazo de
execucdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma fisico-
financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO; ou; houver atraso injustificado por mais de 60
(sessenta) dias apos o término do prazo fixado para a conclusao da obra.

15.3.2. Pela inexecugao total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.3.2.1. Sera configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por
mais de 15 (quinze) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo.

15.4. Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2
a seguir.

15.4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscaliza¢do podera aplicar apenas a
san¢do de adverténcia.

Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
5 R$2.500,00
6 R$5.000,00
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenga de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado e por 01
ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 02
providenciar recomposi¢ao complementar; por ocorréncia.
4 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituicao de material; por ocorréncia. 02
5 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de proteg¢do individual (EPI), quando 03
necessarios, por empregado, por ocorréncia.
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; 03
por dia ¢ por tarefa designada.
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por 04
ocorréncia.
11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de até 10 dias apds a 01
emissdo da Ordem de Servico, por dia de atraso.
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; 01
por empregado e por dia.
15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01
16 Cumprir horéario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia.
17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por 01
ocorréncia.
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.
19 Cumprir determinagio formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servico, por dia.
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21 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAOQO; por ocorréncia.

22 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pelos servigos, 04
nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

23 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refei¢éo, seguros, encargos fiscais e 05
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execucao
do contrato nas datas avencadas, por dia e por ocorréncia.

15.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execug@o dos servicos
previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagdo, serdo aplicadas
multas conforme tabela 3.

15.5.1. A apuracgao dos atrasos sera feita semanalmente.

15.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o
pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado
pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

15.5.3. O atraso injustificado na execug¢ao dos servicos sujeitara 0 CONTRATADO a sangdes variaveis e progressivas,
a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU . MULTA , TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo)

1 0,10% Brando e eventual

2 0,30% Mediano e eventual
Brando e intermitente

3 0,50% Grave ¢ eventual
Brando e constante

4 0,70% Mediano e intermitente

5 0,90% Grave ¢ intermitente
Mediano ¢ constante

6 1,10% Grave ¢ constante

15.5.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

I — brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servigos no periodo;

IT — mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servigos no periodo;

III — grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no periodo.

15.5.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

I — eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

II — intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos ndo subsequentes;

IIT — constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

15.5.4. A gravidade atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre o
valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado
efetivamente realizado até a medi¢do em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer dos servigos, nos periodos
de medicao seguintes ao da constatagdo do atraso.

15.5.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Administragdo, a sangdo de
adverténcia. A qualquer tempo a Administragao podera aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso dos servigos
de até 5% (cinco por cento).

15.5.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢ao seguintes ao do registro do atraso, recuperagido
satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administragdo podera, a seu exclusivo critério, optar pela nido
aplicag@o da multa.

15.5.6.1. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicag@o de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.
15.5.7. Por atraso na conclusdo dos servigos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato, por
dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.5.7.1. Apos esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, podera sera configurada a inexecugao
parcial do objeto.

15.5.8. O somatorio das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima nao podera ultrapassar o percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
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15.6. Suspensdo Temporaria de Participagdo em Licitacao e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura Municipal de
Borda da Mata (MQG).

15.6.1. A san¢do de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de Borda da Mata (MG),
de que trata o inciso III, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até
trés anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.

15.7. Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis)
anos.

15.7.1. A sangdo de declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no
inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

I — apresentar declarag@o ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo
ou a execugdo do contrato;

II — fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

IIT — comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

V — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.8. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de inexecugao parcial e poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

15.9. A Administracdo rescindird o presente contrato unilateralmente no caso de inexecugdo total, sem prejuizo da
aplicagdo das san¢des prevista neste contrato e em legislagdo especifica.

15.10. As sang¢des de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de Borda
da Mata e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas
a0 CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.11. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia de execugdo contratual.

15.12. Se os valores do pagamento ¢ da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial.

15.13. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa.

15.14. Demais obrigagdes da Contratante e da Contratada estardo estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta
Contratual) ANEXO XIII deste Edital.

16. DA EXTINCAO CONTRATUAL

16.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situacdes:
I- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

II- desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execuc¢do ou por autoridade superior;

I1I- alteracdo social ou modificag@o da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir
0 contrato;

I'V- decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado

V- caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execu¢@o do contrato;

VI- atraso na obten¢ao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alterag@o substancial do anteprojeto que
dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII- atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupag¢do ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIII- razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade contratante;

IX- ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
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16.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

I — supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

IT — suspensao de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

IIT — repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias tuteis, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizacdes e outras previstas;

IV — atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos
devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V — ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de obra, servigo
ou fornecimento, ¢ de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato 8 Administragao relacionadas a desapropriacdo, a desocupagio
de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

16.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos II, IIT e IV do item 16.2. observardo as seguintes disposigdes:
I —ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem como
quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

IT — assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até a
normalizagdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro do contrato, na forma da
alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

16.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser notificados pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

16.5. A extingao do contrato podera ser:

I — determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta;

II — consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde
que haja interesse da Administragao;

IIT — determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
decisdo judicial.

16.5.1. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

16.6. Quando a extin¢do decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I — devolugdo da garantia;

IT — pagamentos devidos pela execug@o do contrato até a data de extingdo;

IIT — pagamento do custo da desmobilizagao.

16.7. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragao podera acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas
na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

I — assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da Administracao;
IT - ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugao
do contrato e necessarios a sua continuidade;

III — execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

IV — retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & Administragdo Publica e das
multas aplicadas.

16.8. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e II do item 16.7. ficara a critério da Administragdo, que podera
dar continuidade a obra ou ao servi¢o por execu¢ao direta ou indireta.

16.9. Na hipétese do inciso II do caput do item 16.3, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa do secretario(a)
municipal competente.

22 | Pagina



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAGCA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3592-0200

E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br

17. VALOR ESTIMADO DA OBRA

17.1. Estima-se para a obra o valor total em R$ 221.950,01 (Duzentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais
e um centavo).

19. IMPUGNACAO AO EDITAL

19.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera impugnar
este Edital.

19.2. A impugnacgao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail licitacao@bordadamata.mg.gov.br, ou por
peticao dirigida ou protocolada ou no endereco Praca Antonio Megale, 86, Centro, Borda da Mata/MG, Setor de
Protocolo, sede da Prefeitura, nos dias uteis, no horario das 09h00Omin as 17h00min.

19.3. Cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias tuteis contados da data de recebimento da impugnacao.

19.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢ao do certame;

19.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

19.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional ¢ devera ser motivada pelo Agente de
Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a
administragdo.

20. FRAUDE E CORRUPCAO - LEI FEDERAL N° 12.846 E DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS —
LEI N° 13.709/2018

20.1 - Da Fraude e Corrupgéo:

20.1.1. Os licitantes deverao observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execugdo do objeto,
responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo, estando sujeitos as
san¢Oes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e
a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei
Federal n° 12.846/ 2013.

20.1.2. Os licitantes devem observar e o Contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratagdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitacdo, de
contratagdo e de execucdo do objeto contratual. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:
20.1.2.1. “Pratica Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a a¢do de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucdo de contrato;

20.1.2.2. “Pratica Fraudulenta™: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execucdo de contrato;

20.1.2.3. “Pratica Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-
competitivos;

20.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execug¢ao do contrato.
20.1.2.5. “Pratica Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragoes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragdo de
alegagoes de pratica prevista nesta clausula; (II) atos cuja intencédo seja impedir materialmente o exercicio do direito de
o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

20.2. Da Lei Geral de Prote¢do de Dados:
20.2.1. E vedada aos licitantes a utilizagdio de todo e qualquer dado pessoal repassado, mantendo-se sigilo e
confidencialidade, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.
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20.2.2. A devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados ¢ se compromete a adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados.

20.2.3. A licitante fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagdes, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos
dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicacdo ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

20.2.4. Devera haver cooperagdo no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento de requisi¢cdes
e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgéos de controle administrativo em geral;

20.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo
com o que dispde a Secao III, Capitulo VI da LGPD.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Da sessao publica do Concorréncia divulgar-se-a4 Ata no sistema eletronico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia (DF).

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagio e classificagdo.

21.5. A homologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

21.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contrataggo.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e a Administragao nao sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduggo ou do resultado do processo licitatorio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

21.9. O desatendimento de exigé€ncias formais ndo essenciais ndo importarad o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

21.10. O Edital esta disponibilizado na integra, nos enderecos eletronicos www.comprasnet.gov.br e
www.bordadamata.mg.gov.br e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco na Praca Antdnio Megale, n° 86,
centro, Borda da Mata — MG, CEP: 37.564-000— Setor de Licitagdes, Compras, Patrimonio, Almoxarifado e Frotas,
sede da Prefeitura, nos dias uteis, no horario das 09h00min as 17h00min, mesmo enderego e periodo no qual os autos
do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, todas as pecas em anexo:

- Anexo I — Modelo de Proposta;
- Anexo II - Declaracdo de Elaborag@o Independente de Proposta e Atuagdo Conforme ao Marco Legal Anticorrupgao;

- Anexo III — Modelo de Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

- Anexo IV — Declaragdo que a Proposta Economica Compreende a Integralidade dos Custos;

- Anexo V — Certificado de Realizagdo de Visita Técnica,

- Anexo VI — Declaragdo de Nao Realizagdo de Visita Técnica;

- Anexo VII — Modelo de Declaragdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

- Anexo VIII — Declaragdo Que Ateste o Atendimento Pelo Licitante dos indices Contébeis Previstos Neste Edital;
- Anexo IX — Declaragido de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitacdo;
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- Anexo X — Declaragdo Que Cumpre as Exigéncias de Reserva de Cargos;
- Anexo XI — Declaracao de Auséncia de Vinculo;

- Anexo XII — Declara¢do de Idoneidade;

- Anexo XIII — Minuta de Contrato.

- Anexo XIV — Referéncias ao Projeto Basico;

- Anexo XV — Termo de Referéncia

- Anexo XVI - ETP

- Anexo XVII — Matriz de Risco

- Anexo XVIII-Planilha Or¢amentaria (Arquivo Digital);

- Anexo XIX - Memoria de Calculo (Arquivo Digital);

- Anexo XX~ Cronograma Fisico-Financeiro (Arquivo Digital);
- Anexo XXI — BDI (Arquivo Digital);

- Anexo XXII — ART do Projeto (Arquivo Digital);

- Anexo XXIII - Projetos (Arquivo Digital);

- Anexo XXIV — Memorial Descritivo (Arquivo Digital);

- Anexo XXV — ETP (Arquivo Digital);

- Anexo XXVI —Itens de Maior Relevancia (Arquivo Digital).

21.12. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera competente
o foro da Comarca de Borda da Mata (MG).

Borda da Mata (MG), 09 de outubro de 2026.

Carolina Mendes Trotta
Agente de Contratacio
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ANEXO I

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

MODELO DE PROPOSTA

OBJETO: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADOS NA ESTRADA MUNICIPAL BORDA DA MATA, CONTINUACAO DA RUA EDSON DE
LIMA, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS PARLAMENTARES: 02 - PLANO DE TRABALHO 04/2026
(TRECHO 01), DE AUTORIA DO VEREADOR FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA, NO VALOR DE R$
73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS); EMENDA 04 - PLANO DE TRABALHO 02/2026 (TRECHO 02), DE AUTORIA DO
VEREADOR JORGE PEREIRA FILHO, NO VALOR DE R$ 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL,
NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); E EMENDA 05 - PLANO DE
TRABALHO 10/2026 (TRECHO 03), DE AUTORIA DO VEREADOR LUIZ CARLOS DA SILVA, NO VALOR
DE R$ 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS).”

TIPO: MENOR PRECO “JULGAMENTO GLOBAL”

A Comissio de Contratacdo,

O licitante (firma/denominacdo, endereco da sede/filial, CNPJ), por
intermédio do representante legal que esta subscreve, apds ter analisado minuciosamente todo o conteudo do Edital e
seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condigdes e obrigagdes para a execucdo do objeto,
PROPOE executar o objeto  licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de RS
(valor por extenso), ja computado o BDI, conforme PLANILHA DE PRECOS E SERVICOS ANEXA.

Valor total da proposta: R$ ( reais)
Prazo de Execugao:

Validade da proposta: (dias).

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II — (Proposta)
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO CONFORME AO MARCO
LEGAL ANTICORRUPCAO (4.11.5 e 5.3.6)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema, por intermédio do seu representante legal que pratica todos os
atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, interessado em participar da Concorréncia acima epigrafada,
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetido ndo foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatorio;

b) a intencdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatdrio;

d) o conteudo da proposta apresentada ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio antes da adjudicagao
do objeto;

e) o contetido da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extens@o desta declaragdo e que detém plenos

poderes e informagdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e a pratica
de quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/
2013, tais como:

I — Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele
relacionada;

IT - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos
em Lei;

IIT — Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV — no tocante a licitagdes e contratos:

IV - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento
licitatdrio publico;

V- Impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico;

VI - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

VII - Fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

VIII - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou celebrar contrato
administrativo;

IX - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢des ou prorrogagdes de contratos celebrados
com a administragdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos Respectivos instrumentos
contratuais; ou

X - Manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a administra¢ao publica;

XI - Dificultar atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de 6rgaos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuagao,
inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos orgdos de fiscalizagdo do sistema financeiro nacional.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPI:
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ANEXO III — (Proposta)
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (4.11.7)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu representante
legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARA para fins de
participagdo na Concorréncia acima epigrafada, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta
a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais impostas
pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO IV — (Proposta)
DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A INTERALIDADE DOS
CUSTOS Art. 62 § 1° da Lei 14.133/2021 (4.11.8)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

(Apresentar junto com a proposta)

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu representante
legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARO, sob as penas da Lei,
que a empresa interessada em participar da Concorréncia acima epigrafada, que, suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal,

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO V - (Habilitagao)
CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

Atestamos qUE & CMPTESA......ecveerveerrrenreeeirienereereenreeeeenns inscrita no CNPJ sob o n°
através do seu representante legal, St (a).....coceevvvcieniiriieneeiieieee e CPE/MF N° oottt
nos termos da Concorréncia acima epigrafada, VISITOU os locais de onde serdo executados os servigos, constatando
as condigdes e peculiaridades inerente a natureza dos trabalhos que serdo executados, recebendo as informagdes técnicas
pertinente e necessarias para a formulagdo de sua proposta o objeto correspondente.

(Local e data).

(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Municipio de Borda da Mata (MG) responsavel por acompanhar a
visita)

(Nome completo, assinatura e qualificagdo do proposto da licitante)
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ANEXO VI (Habilitaciao)
DECLARACAO DE NAO REALIZACAO VISITA TECNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

Eu, , portador do RGn°___ e do CPF N° na condigdo
de representante legal da empresa (nome empresarial), interessado em participar da acima epigrafada, DECLARO que
o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e
consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no edital, ndo podera pleitear em nenhuma
hipotese modificagdes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre os locais em que serdo executados
0S Servigos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPI:
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ANEXO VII - (Habilitacao)
MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (6.2.6.1 — 6.2.6.1.1, 6.2.6.2 ¢
6.2.6.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° ,
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em
participar da acima epigrafada, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos
requisitos de habilitagdo, e que:

a) estd em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7.° da Constitui¢do Federal,
b) ndo se enquadra em nenhuma das vedagdes de participacdo na licitagdo deste Edital;
C) cumpre as normas relativas a saude e seguranga do trabalho.
Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO VIII — (Habilitagdo)
DECLARACAO QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS INDICES ECONOMICOS
PREVISTOS NESTE EDITAL (6.2.6.2)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: RG n* CPF n°

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa (nome empresarial), interessada em participar da

Concorréncia Publica acima epigrafada, atende os indices econdmicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo
citados:

a) Indices de Liquidez Geral (LG)
b) Solvéncia Geral (SG)
C) Liquidez Corrente (LC)

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:

Obs: assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa

PRACA ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 — 3445-4902
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ANEXO IX — (Habilitacio)
DECLARACAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO (6.2.6.3)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° ,
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorréncia acima
epigrafada, cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no instrumento convocatorio.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO X - (Habilitacio)
DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS (6.2.6.4)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n“% CPF n° s
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em participar
da acima epigrafada, realiza o devido cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XI - (Habilitagéo)
DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULO (6.2.6.5)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

A empresa inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n° , sediada a Rua/Avenida

n° , Setor/Bairro , na cidade de Estado de neste ato representado pelo
seu socio/procurador o Senhor__, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na , portador da Carteira
de Identidade n° e CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participagdo na concorréncia acima

epigrafada, a inexisténcia no quadro da empresa, de socios ou empregados com vinculo de parentesco em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam conjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da
Prefeitura Municipal de Borda da Mata (MG), nos cargos de direcéo, chefia ou exercentes de fungdo gratificada de mesma
natureza, bem como de seus agentes politicos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XII - (Habilitagio)
DECLARACAO DE IDONEIDADE (6.2.6.6)

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

A EMPresa ....ccoccceeveevieecieecieeeieeee e , Inscrita no CNPJ Sob 0 n°.coviiiiiiiiiiiiiicieieeeee , com sede na
...................................................... , por intermédio do seu representante legal 0(a) S1(a) ....eeveevveereeniiiiiieeie ey
portador(a) do Documento de Identidade n° ..................... , 6rgdo emissor € do CPF n°.......coceoiniiniiiennnnn. , DECLARA

para fins de participagdo na Concorréncia acima epigrafada, ndo ter recebido do Municipio de Borda da Mata (MG), ou de
qualquer outra entidade da Administracio direta ou indireta em Ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO
TEMPORARIA de participagio em licitagdo e ou impedimento de contratar com a Administragdo Publica, assim como nio
ter recebido DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragio Federal, Estadual e
Municipal.

Local, data.

Nome do representante legal
DI:
CPF
Razdo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XIII
MINUTA DE CONTRATO

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
LEI 14.133/2021

MINUTA DE CONTRATO PARA A PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADOS NA ESTRADA MUNICIPAL
BORDA DA MATA, CONTINUACAO DA RUA EDSON DE LIMA, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS
PARLAMENTARES: 02 — PLANO DE TRABALHO 04/2026 (TRECHO 01), DE AUTORIA DO VEREADOR
FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA, NO VALOR DE RS 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL,
NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); EMENDA 04 — PLANO DE
TRABALHO 02/2026 (TRECHO 02), DE AUTORIA DO VEREADOR JORGE PEREIRA FILHO, NO VALOR DE
R$ 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS); E EMENDA 05 - PLANO DE TRABALHO 10/2026 (TRECHO 03), DE AUTORIA DO VEREADOR
LUIZ CARLOS DA SILVA, NO VALOR DE R$ 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA
E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BORDA DA MATA/MG, com sede administrativa na Praca Antonio Megale, n°
86, Centro, neste Municipio inscrita no CNPJ/MF sob n°. 17.912.023/0001-75 neste ato representado por Julio Augusto
da Costa, Diretor Municipal Obras Publicas, Servico Urbano e Rural, doravante designado CONTRATANTE.

CONTRATADO: XxXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n’ XX.XXX.XXX/XXXX-
XX, com sede na XxXxxxxxxxxx n° - xxxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxx - xx, representada pelo Senhor
(a) XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro,xxxxxx, portador(a) do CPF xxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADOS NA ESTRADA MUNICIPAL BORDA DA MATA, CONTINUACAO DA RUA EDSON DE
LIMA, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS PARLAMENTARES: 02 — PLANO DE TRABALHO 04/2026
(TRECHO 01), DE AUTORIA DO VEREADOR FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA, NO VALOR DE R$
73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);
EMENDA 04 - PLANO DE TRABALHO 02/2026 (TRECHO 02), DE AUTORIA DO VEREADOR JORGE
PEREIRA FILHO, NO VALOR DE RS 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); E EMENDA 05 — PLANO DE TRABALHO 10/2026 (TRECHO 03), DE
AUTORIA DO VEREADOR LUIZ CARLOS DA SILVA, NO VALOR DE R$ 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL,
NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO E DA LEGISLACAO APLICAVEL

3.1. O regime de execugdo sera através do MENOR PRECO por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

3.2. Aplica-se ao contrato os ditames legais da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. Pelos servigos prestados o Contratante pagara a Contratada o Valor Global de R$

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUINTA - DA RESERVA ORCAMENTARIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:
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5.1. As despesas serdo acordadas por meio de celebracdo de Instrumento de Contrato, e suportadas por meio da
Classificacdo orcamentarias adequadas as leis orcamentarias de 2026, classificadas nos autos do processo pelo
Departamento de Contabilidade do Municipio, sob a rubrica:

REDUZIDO/FICHA DOTACAO DESCRICAO DA DOTACAO
451 020501 15.451.0021.1024 PAVIMENT.DE VIAS URBANAS

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO:

6.1. O presente Contrato vigorarade  de de 2026at¢  de de ,sendoque o prazo de execucdo ¢ 90 (noventa)
dias, contados da data de recebimento da ordem de inicio de obra, apds a assinatura do presente ajuste e de acordo com o
cronograma de execugdo e proposta apresentados pela CONTRATADA.

6.2. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio econdomico-financeiro, nos termos da Lei Federal n.°

14.133 de 1° de abril de 2021.

6.3. Conforme o art. 6°, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servigos ndo continuos ou contratados por escopo, a redagao
afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto”.

6.4. A prorrogacdo do prazo fica a exclusivo critério da CONTRATANTE e somente sera possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execugdo dos projetos ¢ o fornecimento deles couber ao Departamento de
Engenharia do Municipio de Borda da Mata (MG).
b) Houver ordem escrita da Secretéria para a paralisacdo dos servigos.

6.4.1. De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execu¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila

6.4.1.1. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5° do art. 115 da lei federal 14.133/2021 por
mais de 1 (um) més, a Administra¢do devera divulgar, em sitio eletronico oficial ¢ em placa a ser afixada em local da obra
de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugdo
temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

6.4.1.2. Os textos com as informagdes de que trata o § 6° do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverdo ser elaborados pela
Administragao.

6.4.2. Se a época de a execugado dos servigos incidirem em periodo em que ndo for possivel a sua execugdo, caso em que a
prorrogacao far-se-4 mediante requerimento da empresa contratada e autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA, FORMA DE
EXECUCAO E DA FISCALIZACAO.

7.1.DO PRAZO DE EXECUCAO: O prazo para a execugdo da obra sera de 60 (sessenta) dias, apos assinatura do contrato
e conforme especificado nos documentos informativos - ANEXO I — parte integrante do edital.

7.2. DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA: As obras serdo realizadas por execugio indireta, conforme especificado
nos anexos que sao parte integrante do edital, do contrato e da emissdo da Ordem de Servigo.

7.3. DA FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA: A fiscalizagdo da obra sera de inteira responsabilidade da
Administragdo, através de servidor indicado pela CONTRATANTE, ou outro responsavel devidamente designado através
de documento expedido pelo contratante.

7.3.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por
1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos no art. 7° da Lei Federal 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros
para assisti-los e subsidia-los com informacgdes pertinentes a essa atribuigao.

7.3.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.
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7.3.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogao das medidas convenientes, a situagao
que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.3.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da Administragao,
que deverdo dirimir diividas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na execugdo contratual.

7.3.5. Na hipdtese da contratagdo de terceiros, deverdo ser observadas as seguintes regras:

I - A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisao
das informagoes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer atribuigao préopria e
exclusiva de fiscal de contrato;

Il - A contratagdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das informagdes
recebidas do terceiro contratado.

7.3.6. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao
diario de obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condigdes especiais e neste caso, também ¢é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

7.4. A Execucao da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA OITAVA - DA ACEITACAO E RECEBIMENTO DA OBRA

8.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas ndo serdo aceitas pela administragao.

8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ° 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que

comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

8.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato. O
recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a
previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel, e,
em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao, pela correcdo, pela
reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

84. As falhas e vicios de execug@o ndo serdo admitidos até a integral reparagdo e adequagdo, sem Onus para a
CONTRATANTE mantidas as condi¢gdes de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administragdo e reduzidos a termo,
conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes editalicias e contratuais.

8.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das obrigacdes
gerando as sangdes previstas neste contrato e no edital.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS:

9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

| - Unilateralmente pela Administragdo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica a seus objetivos;

b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa
de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugdo;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificag@o técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias supervenientes, mantido

o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucao de obra ou servigo;
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d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢do objetiva de risco estabelecida no
contrato.

9.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia ensejardo
apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos
causados a Administracdo.

9.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso I do item 9.1 as contratacdes de obras e servigos de engenharia,
quando a execucdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagcdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

9.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado sera
obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio
ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

9.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 ndo poderao
transfigurar o objeto da contratacao.

9.6. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicagdo da relag@o geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administracao
sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125
da Lei 14.133/2021.

9.7. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato ¢ o
prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem
a planilha or¢amentaria.

9.8. Nas altera¢des contratuais para supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais ¢ os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisigdo
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

9.9. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administragido
devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

9.10. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipdtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.

9.11 O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato
e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

9.12. A formalizacdo do termo aditivo ¢ condi¢do para a execucdo, pelo contratado, das prestacdes determinadas pela
Administragdo no curso da execu¢do do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos,
hipétese em que a formalizacdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

10.1. O pagamento seré efetuado pela Contratante apds a conclusio de cada etapa prevista no cronograma fisico financeiro,
parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ap6s medigdes
periddicas e final, contendo o detalhamento da execug¢do do objeto e os materiais empregados.

10.1.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de medicao
que deverdo conter o visto ¢ aprovacdo da fiscalizagdo. As faturas serdo pagas apos medi¢des periddicas e final, observados
os quantitativos e precos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro parte integrante do edital.
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10.2. A administragdo tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidacdo da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medi¢@o, e devem conter
obrigatoriamente em seu historico a informagdo de que se refere ao presente processo de Concorréncia.

10.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes & contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras.

10.4.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a Contratada e o prazo para o pagamento passara
a correr a partir da data da reapresentacdo do documento, considerado valido pelo Contratante. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizacio da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

10.5. O pagamento sera efetuado por meio de Transferéncia Bancaria de Crédito, na qual a destinagdo devera ser
impreterivelmente o contratado, ressalvado decis@o judicial em contrério, de acordo com o cronograma fisico financeiro,
mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislagao vigente.

10.6. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apos serem as notas fiscais conferidas e atestadas pela
fiscalizagdo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo sua INCIDENCIA no PRECO
DE VENDA, dependendo do tipo de composicao tributaria da Contratada.

10.6.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més subsequente ao da medigao.
Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a retencdo das notas fiscais, causando atraso e impedindo a concluséo
do “Processo de Pagamento”, dara direito ao Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

10.8. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a Contratada, as importancias correspondentes a todos
os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na ocorréncia de condenag@o em processo judicial
ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retengdo serd efetivada e mantida em favor do Municipio, até
que a Contratada prove o cumprimento da obrigagao, por ocasido da competente quitacdo do débito.

10.9. A contratada deverd apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagdo comprobatoria inerente
a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de aplicacdo das sancdes editalicias
e contratuais.

10.10. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura
nao tenha sido acordada no contrato.

10.11. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento
de bens, a execugao de obras ou a prestagdo de servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1.  Responsabilizar-se-a pela escorreita execugdo da obra a serem executados e dos atos deles oriundos.

11.2.  Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGACOES E ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratagdo, bem
como a concordancia da possibilidade de eventual tributagdo na fonte de obrigacdes sociais e tributérias cuja
competéncia seja do Municipio.

11.3. A CONTRATADA responde, por danos causados 8 CONTRATANTE, ou a terceiros.

11.4. A CONTRATADA deverd manter o preco apresentado até o final da execucdo do presente instrumento, salvo
situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.
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11.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteracdes provenientes de caso fortuito ou de forga
maior, que gere fato impeditivo da execugdo do contrato.

11.6. A CONTRATADA ndo podera transferir direitos e ou obrigagdes, no todo ou em parte, decorrentes deste
procedimento sem previa autorizagdo da contratante.

11.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancaria ou seguro garantia, a renovar a garantia de forma
proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisdo unilateral do contrato esteado
em descumprimento parcial dele.

11.8. E obrigagio da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificacdes, itens, subitens, elementos,
projetos, desenhos, detalhes, instru¢cdes fornecidas pelo Municipio e condigdes gerais e especificas do edital e seus
ANEXOS.

11.9.  Constituem obrigagdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instalagdes provisorias de
energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagdo necessarias a execucdo da obra, bem como os testes dos equipamentos
por ela instalados. (caso necessario).

11.10. A CONTRATADA deverd instalar, manter e operar o canteiro de obras, e proceder a desmontagem de todas as
construgdes provisorias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como executar a limpeza e remogao de todo o
material que esta julgar indesejavel.

11.11. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execucao da obra e que possam
comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas por escrito ao Municipio de Borda da Mata (MG), sem prejuizo de
sua responsabilidade.

11.12. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos autorais
sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos semelhantes, por ela
usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.13. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execucdo da obra devera ser adequado e capacitado, em
todos os niveis de trabalho.

11.14. A CONTRATADA, como unica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra riscos de acidentes
de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescri¢cdes relativas as leis trabalhistas e de previdéncia ou correlatas, em
vigor no pais, sendo a unica responsavel pelas infragdes que o seu pessoal cometer.

11.15. A CONTRATADA se obriga a reforcar o seu parque de equipamentos, quando necessaria a recuperagao de atraso
existente, ou quando constatada a sua inadequagao, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas condi¢des de operagdes, ndo
importando tais procedimentos em 6nus para o Municipio de Borda da Mata (MG).

11.16. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagdo e da integridade dos materiais ¢ equipamentos
instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indenizéa-la no caso de extravio, avaria
parcial, destruigdo total ou furto e outras situacdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.

11.17. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Providenciar a instalacdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, ¢ nas demais placas
porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

b) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem como as obras em
execucao;

) Reconhecer a autoridade do Municipio de Borda da Mata (MG) o direito de embargar ¢ interditar as obras, caso a
CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n°® 6.514/77, ficando esté sujeita as multas provenientes
de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a tnica responsavel civil e penalmente pelo descumprimento de tais
normas.

d) Manter durante toda a execugdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.
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11.18. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuizos causados ao Municipio e as pessoas e bens de
terceiros, ainda que ocasionados por acdo ou omissao do seu pessoal ou de prepostos.

11.19. Cabe exclusivamente a CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes deste
contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia cometidos
por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Codigo Civil.

11.20. Cabera ainda 8 CONTRATADA o fornecimento e a manutengdo de um Diario de Obras, permanentemente disponivel
e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatorios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condic¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos servicos de
terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizacdo do Municipio de Borda da Mata (MQG), datas de conclusao
das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as interpelagdes da fiscalizagdo, eventual
escassez de material que dificulte a execugdo da obra;

b) Pela fiscalizagdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em fung¢do do cumprimento do projeto,
especificagdes e prazos, observagdes sobre os lancamentos da CONTRATADA, solugdo as suas consultas, restrigdes que
lhes paregam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc.

11.21. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da Instrugdo
Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.22. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentacdo comprobatoria
inerente a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de aplicagdo das sangdes
editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

12.1.  Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a apresentagdo de
documento habil de liquidagdo, bem como promover todos os atos inerentes a reten¢do na fonte das obrigagdes sociais e
tributarias.

12.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagdes estatuidas no Edital, bem como manter
estas obrigagdes no decorrer da execugdo, salvo a pratica de atos ilegitimos que ndo depender de sua responsabilidade
direta.

12.3. A CONTRATANTE devera prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando
solicitadas por escrito, em prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer apos a adjudicacido e antes da assinatura de contrato Garantia de
Execucio Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art.
98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma
de conclusio da obra, sendo que, independente da forma de garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias apos a
entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderio ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, I, IT e
II1, da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

1 - Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes,
de projetos ou de prazos;

1| - Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
sua execug¢ao ou por autoridade superior;

I - Alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir
o0 contrato;

v - Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do contratado;
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\% - Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato; VI - atraso na
obtengdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar,
ainda que obtida no prazo previsto;

Vi - Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIII - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;

IX - N2o cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

14.2. O contratado tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipoteses:

1 - Supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo

do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

1| - Suspensao de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administrac¢do, por prazo superior a 3 (trés) meses;
I - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

v - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos
devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

\% - Nao liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucdo de obra, servigo

ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento
das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administragao relacionadas a desapropriagdo, a desocupagao de areas publicas ou
a licenciamento ambiental.

14.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos II, ITT e IV do item 14.2 observardo as seguintes disposicdes:

| - Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem
como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

I - Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até a
normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico financeiro do contrato, na forma da alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

14.4.  Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser notificados pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

14.5. A extingdo do contrato podera ser:

| - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta;

1| - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolugdo de disputas,
desde que haja interesse da Administracao;

I - Determinada por decisao arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
decisdo judicial.

14.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

14.7.  Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I - Devolugao da garantia;

Il - Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo; III - pagamento do custo da
desmobilizagao.

14.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas na
Lei 14.133/2021, as seguintes consequéncias:

1 - Assung¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da Administracao;
1| - Ocupagcdo e utilizag@o do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal

empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

I - Execugdo da garantia contratual para:

a) Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando cabivel;
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c) Pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;
d) Exigéncia da assungdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
IV - - Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracdo Publica e das

multas aplicadas.

14.9 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos I e II do item 14.8 ficara a critério da Administracdo, que podera dar
continuidade a obra ou ao servigo por execug¢do direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES E SANCOES

15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente
pelas seguintes infragdes:

1 - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

I - Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

I - Dar causa a inexecucao total do contrato;

v - Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

A% - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado; VI - ndo celebrar o

contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

vl - Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O atraso injustificado, a inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados
nessa Clausula, verificados o nexo causal devido a agdo ou a omissio do CONTRATADO, relativamente as obrigacdes
contratuais em questdo, torna passivel a aplicacdo das sanc¢des previstas na legislacdo vigente e neste contrato, observando
o contraditdrio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

15.2.1. Adverténcia;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Borda da Mata (MQG);

15.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

15.3.  Seraaplicada a sangfo de adverténcia nas seguintes condig¢des:

15.3.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma de execugdo fisico-financeiro;

15.3.2. Primeira ocorréncia;

15.3.3. Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipdteses de
aplicacdo de sangdes mais graves.

15.4.  Sera aplicada multa nas seguintes condigdes:

15.4.1. Pela inexecucdo parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.

15.4.1.1.Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, at¢ o final do prazo de
execucdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma fisico-
financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO; ou; houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta)
dias apos o término do prazo fixado para a conclusio da obra.

15.4.2. Pela inexecugio total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.4.2.1. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos
por mais de 15 (quinze) dias apos a emissao da Ordem de Servigo.

15.5. Além das multas ja indicadas, poderdo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e
2 a seguir.
15.5.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagdo podera aplicar apenas a

san¢do de adverténcia.
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
5 R$2.500,00
6 R$5.000,00
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenga de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado e por 01
ocorréncia.
) Manter funciondrio sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por o1
empregado e por dia.
3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater 02
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
4 [Fornecer informagao pérfida de servico ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02
5 [Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando 03
necessarios, por empregado, por ocorréncia.
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.
7 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia  da 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.
8 [Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 [Utilizar as dependéncias do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 04
por ocorréncia.
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 06
lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
12  |[Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de até 10 dias apos a
13 - . . 01
emissdo da Ordem de Servico, por dia de atraso.
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas o1
atribuicOes; por empregado e por dia.
15 [Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01
16 Cumprir horéario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; 01
por ocorréncia.
17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por o1
ocorréncia.
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.
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19 Cumprir determinag@o formal ou instrugdo complementar da 02
FISCALIZACAO,; por ocorréncia.
[niciar execucao de  servico nos  prazos estabelecidos pela

20 |[FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por 02
servigo, por dia.

21 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

2 [ndicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel 04
técnico pelos servigos, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refei¢do, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas

23 . O . . ~ . 05
diretas e/ou indiretas relacionadas a execu¢do do contrato nas datas avencadas, por dia e
[por ocorréncia.

15.6. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execug¢do dos servigos

previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagdo, serdo aplicadas
multas conforme tabela 3.

15.6.1. A apuracdo dos atrasos sera feita semanalmente.

15.6.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o
pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado
pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

15.6.3. O atraso injustificado na execu¢do dos servigos sujeitard o CONTRATADO a sancdes variaveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU _ MULTA , TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo)

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL

) 030% MEDIANO E EVENTUAL BRANDOE
=0 INTERMITENTE

3 0.50% GRAVE E EVENTUAL BRANDO E
e CONSTANTE

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

5 0.90% GRAVE E INTERMITENTE MEDIANO E
o CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

15.6.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

| - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucao dos servigos no periodo;

Il - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execug¢@o dos servigos no periodo;

1] - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugio dos servicos no periodo.

15.6.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

| - eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

Il - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos ndo subsequentes;

[l - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

15.6.4. A gravidade atraso sera aferida, em cada medig¢@o, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo
entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer dos servigos, nos
periodos de medigdo seguintes ao da constatagdo do atraso.

15.6.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Administragdo, a sangdo de
adverténcia. A qualquer tempo a Administragdo podera aplicar a sang@o de adverténcia se constatado atraso dos servigos de
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até 5% (cinco por cento).

15.6.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do atraso, recuperagéo
satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administragdo podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicag@o da multa.

15.6.6.1. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagéo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.
15.6.7. Por atraso na conclus@o dos servigos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato, por
dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.6.7.1. Apds esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, podera sera configurada a inexecucao
parcial do objeto.

15.6.8. O somatoério das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima nao podera ultrapassar o percentual de 20%

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

15.7. Suspensdo Temporaria de Participacdo em Licitacdo e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura Municipal
de Borda da Mata.
15.7.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de Borda da Mata, de

que trata o inciso III, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até trés
anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.

15.8. Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.
15.8.1. A sang¢do de declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista

no inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, seré aplicada, dentre outros casos, quando:

| - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitacdo
ou a execucdo do contrato;

I - fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execug@o do contrato;
[ - comportar-se de modo inidoéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

\Y - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.9. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de inexecucao parcial e poderao

ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagdo especifica.

15.10. A Administracdo rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes prevista neste contrato e em legislagdo especifica.

15.11. As sangoes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de Borda
da Mata e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas ao
CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.12. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia de execugdo contratual.

15.13. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial.

15.14. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢do em divida ativa.

15.15. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias tuteis, contado da solicitagdio do CONTRATANTE, a partir do qual se

observara o disposto no item 8.3 da Clausula Oitava deste edital.

15.16. As multas e demais sangdes, aqui previstas, serdo aplicadas sem prejuizo das sang¢des civis ou penais cabiveis
ou de processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

16.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela escorreita execugdo da obra a serem executados e dos atos deles oriundos.
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16.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGACOES E ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratagcdo, bem como
a concordancia da possibilidade de eventual tributacdo na fonte de obrigacdes sociais e tributarias cuja competéncia seja
do Municipio.

16.3. A CONTRATADA responde, por danos causados 8 CONTRATANTE, ou a terceiros.

16.4. A CONTRATADA devera manter o prego apresentado até o final da execugdo do presente instrumento,
salvo situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

16.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes de caso fortuito ou de
forca maior, que gere fato impeditivo da execugdo do contrato.

16.6. A CONTRATADA nao podera transferir direitos e ou obrigac¢des, no todo ou em parte, decorrentes deste
procedimento sem previa autorizagdo da contratante.

16.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancaria ou seguro garantia, a renovar a garantia de forma
proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisao unilateral do contrato esteado
em descumprimento parcial dele.

16.8. E obrigacdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes, itens, subitens, elementos,
projetos, desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condigdes gerais e especificas do edital e seus
ANEXOS.

16.9. Constituem obrigagdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instalagdes
provisorias de energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagao necessarias a execugdo da obra, bem como os testes dos
equipamentos por ela instalados.

16.10. Os barracoes e as instalagdes provisorias de dgua, de esgotos, de energia elétrica e de comunicagdo etc.,
que compdem o canteiro de obras, sdo de propriedade do Municipio.

16.11. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, de propriedade do Municipio e
proceder a desmontagem de todas as constru¢des provisorias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como
executar a limpeza e remogao de todo o material que esta julgar indesejavel.

16.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execugdo da obra e que
possam comprometer a sua qualidade, deverao ser comunicadas por escrito ao Municipio de Borda da Mata, sem prejuizo
de sua responsabilidade.

16.13. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos
autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos semelhantes,
por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

16.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execugdo da obra devera ser adequado e capacitado,
em todos os niveis de trabalho.

16.15. A CONTRATADA, como tnica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra riscos de
acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrigdes relativas as leis trabalhistas e de previdéncia ou
correlatas, em vigor no pais, sendo a inica responsavel pelas infragdes que o seu pessoal cometer.
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16.16. A CONTRATADA se obriga a reforgar o seu parque de equipamentos e colaboradores, quando necessaria
a recuperacdo de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequagdo, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas
condicdes de operagdes, ndo importando tais procedimentos em 6nus para o Municipio de Borda da Mata.

16.17. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservacdo e da integridade dos materiais e equipamentos
instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indeniza-la no caso de extravio, avaria
parcial, destrui¢do total ou furto e outras situagdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.

16.18. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Executar e manter em boas condi¢des a sinalizacdo diurna e noturna das vias publicas, com vistas a garantir
boas condi¢des de trafego, se responsabilizando civil e criminalmente pela seguranga do transito, durante o periodo de
obras;

b) Providenciar a instalacdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, ¢ nas demais placas
porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem como as obras
em execug¢ao;

d) Reconhecer a autoridade do Municipio de Borda da Mata o direito de embargar e interditar as obras, caso a
CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n°® 6.514/77, ficando esta sujeita as multas provenientes
de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a unica responsavel civil e penalmente pelo descumprimento de tais
normas.

16.19. Manter durante toda a execug@o deste contrato, em compatibilidade com as obrigag¢des por ela assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos
ou prejuizos causados ao Municipio e as pessoas ¢ bens de terceiros, ainda que ocasionados por a¢do ou omissdo do seu
pessoal ou de prepostos.

16.20. Cabe exclusivamente 8 CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes
deste contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia
cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Cddigo Civil.

16.21. Cabera ainda 8 CONTRATADA o fornecimento e a manutencao de um Diario de Obras, permanentemente
disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatorios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condig¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos servigos
de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizagdo do Municipio de Rubiataba, datas de conclusdo das
etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as interpelacdes da fiscalizacdo, eventual
escassez de material que dificulte a execugdo da obra;

b) Pela fiscalizacdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em funcdo do cumprimento do projeto,
especificagdes e prazos, observacdes sobre os langamentos da CONTRATADA, solugdo as suas consultas, restricdes que
lhes parecam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc.

16.22. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da
Instrugdo Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

16.23. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administracdo, toda a documentagio
comprobatodria inerente a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de aplicagio
das san¢des editalicias e contratuais.

16.24. Das obrigagdes e responsabilidades da contratante:
16.24.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a
apresentacdo de documento habil de liquidacdo, bem como promover todos os atos inerentes a retencao na fonte das
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obrigacdes sociais e tributarias.

16.24.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigacdes estatuidas no Edital, bem
como manter estas obrigacdes no decorrer da execugdo, salvo a pratica de atos ilegitimos que ndo depender de sua
responsabilidade direta.

16.24.3. O municipio devera prestar a CONTRATADA todas as informacdes julgadas necessarias, quando
solicitadas por escrito, em prazo ndo superior a 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FRAUDE E CORUPCAO E DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

17.1. Da Fraude e Corrupgao:

17.1.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execugdo do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo, estando sujeitos
as sangoes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e
a pratica de quaisquer outros atos lesivos @ Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal
n°® 12.846/2013.

17.1.2. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitagdo, de contratacdo e de execugdo do objeto
contratual. Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

17.1.2.1. “Pratica Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo
de influenciar a agao de servidor ptiblico no processo de licitacdo ou na execug@o de contrato;

17.1.2.2. “Pratica Fraudulenta”: a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitacao
ou de execugdo de contrato;

17.1.2.3. “Pratica Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do o6rgdo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e nao-
competitivos;

17.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do contrato.

17.1.2.5. “Pratica Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer declaracdes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragdo de alegacdes
de pratica prevista nesta clausula; (II) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspegao.

17.2. Da Lei Geral de Protecdo de Dados:

17.2.1. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execucdo contratual
para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

17.2.2. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados
pelo CONTRATANTE.

17.2.3. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagdes, em até 2 (dois) dias do conhecimento, qualquer
incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48
da LGPD.

17.2.4. A CONTRATADA cooperara com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio dos
direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis ¢ Regulamentos de Prote¢do de Dados em vigor e também no
atendimento de requisi¢des e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgﬁos de controle administrativo
em geral;

17.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo
com o que dispde a Secao III, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO:
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18.1. Incumbird a CONTRATANTE publicar, em diario oficial, as informagdes que a Lei Federal 14.133/2021 exige que
sejam divulgadas em sitio eletronico oficial, admitida a publicagdo de extrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS E DO FORO:

18.1. O presente Instrumento de Contrato € originario dos autos do presente processo licitatorio e vinculado ao mesmo.

18.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133/2021, e
demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lein® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa
do Consumidor, e ainda normas e principios gerais dos contratos.

18.3. As partes ddo ao presente instrumento o carater de titulo executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784, Inciso III,
do Cédigo de Processo Civil Brasileiro.

18.4. Fica eleito o foro da Comarca de Borda da Mata (MG), para dirimir quaisquer duvidas provenientes da execugao e
cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se apresente.

E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo que
uma delas constituira o arquivo cronoldgico do Municipio e, depois de lido e achado conforme pelos participes, na presenga
das testemunhas abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas

testemunhas.

Borda da Mata (MQG), xx de xxxx de 2026.

XXX XXXXXXXXXX Representante
Secretaria Municipal de Obras Publicas, Razdo Social da Empresa
Servigos Urbanos e Rurais

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO XIV
REFERENCIAS AO PROJETO BASICO

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

Menor Preco por empreitada Global

1. Objeto: O presente Projeto Basico tem por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearao o procedimento
para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADOS NA ESTRADA MUNICIPAL BORDA DA MATA, CONTINUACAO DA RUA EDSON DE
LIMA, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS PARLAMENTARES: 02 - PLANO DE TRABALHO 04/2026
(TRECHO 01), DE AUTORIA DO VEREADOR FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA, NO VALOR DE R$
73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);
EMENDA 04 - PLANO DE TRABALHO 02/2026 (TRECHO 02), DE AUTORIA DO VEREADOR JORGE
PEREIRA FILHO, NO VALOR DE R$ 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); E EMENDA 05 - PLANO DE TRABALHO 10/2026 (TRECHO 03), DE
AUTORIA DO VEREADOR LUIZ CARLOS DA SILVA, NO VALOR DE R$ 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL,
NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)..

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Prefeitura Municipal de Borda da Mata — MG, reconhecendo a importancia de promover a infraestrutura urbana e
rural adequada e de qualidade, identificou a necessidade premente de pavimentar o trecho acima descrito. Diante disso,
torna-se essencial a contratagdo com uma empresa especializada na execucdo de calgamento em pavimento intertravado.
Esta necessidade surge a partir de uma série de consideragdes relacionadas a utilizagdo do trecho, conforme detalhado a
seguir.

Melhoria da Mobilidade Rural

A atual condigdo da via publica na RUA EDSON DE LIMA apresenta desafios significativos a mobilidade dos que 1a
residem. A auséncia de um calgcamento adequado resulta em dificuldades de locomogao. A implementagdo de pavimento
intertravado visa proporcionar uma superficie regular, segura e acessivel para todos.

Seguranca Viaria

A seguranca dos usudrios das vias publicas é uma preocupagdo constante. A irregularidade ¢ a precariedade do leito
carrogavel estar em terra batida faz com que aumentem o risco de acidentes, tanto para veiculos quanto para caminhdes de
transporte de mercadoria. O pavimento intertravado, com sua capacidade de absorver esforgos e distribuir cargas de maneira
eficiente, oferece uma solugdo duradoura e segura, reduzindo significativamente o risco de acidentes e garantindo a
seguranca viaria.

Sustentabilidade e Drenagem

A escolha pelo pavimento intertravado ndo se justifica apenas pela sua durabilidade e estética, mas também pelos seus
beneficios ambientais. Esse tipo de pavimentacdo permite a permeabilidade do solo, contribuindo para uma melhor
drenagem, ndo oferecendo o risco de atolamento que acontece em periodo chuvoso.

Além disso, o material utilizado € sustentavel e de baixo impacto ambiental, alinhando-se as politicas de desenvolvimento
sustentavel da municipalidade.

Justificativa Econdmica

A longo prazo, a escolha por uma solucdo de pavimentacdo duravel e de baixa manutencdo, como o pavimento intertravado,
representa uma economia significativa para os cofres publicos. Embora o investimento inicial possa ser superior ao de
outras solu¢des de pavimentagdo, a reducdo dos custos de manutengdo e reparo compensa esse investimento, garantindo a
otimizagao dos recursos publicos de Borda da Mata, na qual tem a finalidade de realizar obras de calgamentos em diversos
pontos, sendo na zona urbana e zona rural deste municipio.

3.0 DO CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Justifica-se a ado¢do da Empreitada por prego Global, tendo em vista a necessidade técnica e econdmica que pode
ensejar prejuizo para o conjunto ou complexo e perda de economia de escala, nos termos da sumula 247 do TCU. Nessa
esteira, a adog¢do do menor preco global que ¢ quando se contrata a execucdo da obra ou do servigo por prego certo e total
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¢ mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento, na medida em que a gestdo do
empreendimento se centraliza, e, portanto, se mostra viavel de forma que a atuagdo dos agentes fiscalizadores resta
concentrada e organizada. Também a atribui¢do de responsabilidade € unica.

Nessa concepgao:

E preciso ter cuidado para que, na hipotese de parcelamento do objeto, ndo haja dificuldade futura para atribuicio de
responsabilidade por eventuais defeitos de construcao. Por exemplo, no caso especifico de uma edificacdo, se surgem trincas
nas paredes do ultimo andar, o executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a superestrutura que, por sua
vez, pretende responsabilizar o executor das fundagdes que, por seu turno, alega que a causa do problema foi a execugdo
inadequada da protecao térmica da cobertura.

(RECOMENDACOES BASICAS PARA A CONTRATACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE EDIFICACOES
PUBLICAS, 2014, 4° edigdo, Brasilia p. 28, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO)

A divisibilidade do objeto ndo se mostra simples no caso em tela, tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no
Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

“Nao ¢, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo, as
pecas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto
técnico ¢ a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo unico, orgénico e
harménico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto ¢ divisivel. Em caso afirmativo,
0 proximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido”.

Entdo, o regime de Menor Preco por Empreitada Global representa maior nivel de controle pela Administragéo na execugéo
dos servigos, melhor interacdo entre as diferentes fases do servigo, maior facilidade no cumprimento do cronograma
preestabelecido e na observancia dos prazos, menor risco de insurgéncias de ndo conformidades e maior garantia de
qualidade da obra.

Assim sendo, pelos fatos, argumentos e instrugdes explanadas, fica justificado o critério de julgamento das propostas.
4. HORARIO E LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

4.1. Os servicos serio executados no local que consta dos projetos em anexo, no Municipio de Borda da Mata (MG).
4.2. A jornada de trabalho da licitante vencedora para executar as atividades relacionadas aos servigos devera ser tal que
obedecera ao cronograma fisico financeiro de execucdo proposto no projeto.

4.3 O Local da obra ¢ tal que obedece as coordenadas geograficas aproximadas:

Coordenadas Geogrdficas do local da obra
Fonte: Projeto de Pavimentagdo — rua Edson de Lima — Conforme Disposto no Projeto em Anexo.

5. DOS UNIFORMES E EPI’S DA EQUIPE DE TRABALHO:

5.1 A equipe de trabalho da obra devera trabalhar devidamente uniformizada e paramentada com, no minimo os seguintes
Equipamentos de Protegdo Individual:

Abafador de Ruido.
Avental de Raspa.
Capacete de Seguranca.
Cal¢ado de Seguranca.
Cinto de Seguranca.
Luvas de Raspa.
Mascara Filtradora.
Oculos de Protecio.

=)

. DESCRICAO DOS SERVICOS E DA CONDICAO DE EXECUCAO:
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6.1. Os servigos devem ser realizados em sua totalidade, com o fornecimento de todos os materiais necessarios, nos termos
dos anexos deste projeto basico, compreendendo a execugdo dos servigos que constam da planilha or¢amentaria de custos,
e, por fim a limpeza.

6.2 O regime de execugado serd o de empreitada por prego global.

6.3 A obra como todo devera estar em conformidade com todos os desenhos elaborados pela engenharia e também com a
Planilha orcamentaria de Custos, todos encontram-se anexos a este projeto basico.

7. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO:

7.1. A obra devera ser executada no periodo de 90 (noventa) dias, improrrogaveis em conformidade com a Lei 14.133/2021,
desde que devidamente justificado.
7.2 A obra sera executada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que integra este projeto basico.

7.3 O contrato oriundo do presente processo terd vigéncia de 12 meses, podendo ser prorrogado e tem previsdo de execucao
de 90 dias.

8.0 PENALIDADES E SANCOES CONTRATUAIS

8.1 Conforme Estabelecido na Minuta de Contrato (Anexo XIII), nos itens da Clausula Décima Quinta.

9. QUANTIDADE DE SERVICOS:
9.1. A quantidade de servigos contratada poderad ser reduzida ou ampliada, de acordo com as necessidades e em
conformidade com o preconizado pela Lei 14.133/2021, desde que devidamente justificado e aceito pelo Municipio.

10. PRECO E ORCAMENTO DETALHADO E ESTIMADO EM PLANILHA COM PRECO UNITARIO E
VALOR GLOBAL:

10.1. Os precos propostos devem remunerar todos os servigos, materiais € equipamentos necessarios, todas as taxas
pertinentes a contratagdo dos funciondrios, ferramentas, transporte, alimentagao, aluguéis, equipamentos e materiais
diversos, BDI, lucro e enfim, toda e qualquer despesa necessaria para a perfeita regularidade na execugdo do contrato. O
valor estimado para a contratacio é de R$ RS 221.950,01 (Duzentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais
e um centavo).

10.2 O orgamento detalhado estimado, é o que consta da planilha orgamentaria deste projeto basico, elaborado pelo setor
de engenharia, tendo por base a tabela SEINFRA, SINAPI ou SETOP e composigdes.

11. DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS E DOS RECURSOS

11.1 As dotagdes or¢amentarias especificas destinadas a cobrir as despesas decorrentes da presente licitagdo serdo as do
orcamento de 2026 e correspondente no proximo exercicio, conforme Lei Or¢amentaria Municipal, discriminadas como se
segue:

REDUZIDO/FICHA DOTACAO DESCRICAO DA DOTACAO
451 020501 15.451.0021.1024 PAVIMENT.DE VIAS URBANAS

12. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

12.1 E o instrumento que representa as etapas da execugio de um trabalho, dividindo em periodos e em tarefas ao todo a
ser realizado deste projeto basico, e que dever ser seguido rigorosamente, sob a pena de incorrer as penalidades previstas
deste projeto basico, além do previsto na Lei 14.133/2021 e demais doutrinas pertinentes.

13. SUPERVISAO:
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13.1. Compete a Secretaria Municipal de Obras proceder a Supervisdo dos servigos. Tal Supervisdo se fard por meio dos
engenheiros fiscais da prefeitura, que terdo poderes para emitir Ordens de Servigo, para acompanhar a elaboragdo dos
trabalhos solicitados, advertir a Contratada no caso de retardo e demora na entrega dos servigos, propor a aplicagdo de
multas, analisar e decidir sobre as proposi¢des da Contratada.

14. PROCEDIMENTO PARA MOBILIZACAO DA EMPRESA CONTRATADA:

14.1. O Municipio emitira apds todos os tramites administrativos, bem como do protocolo dos documentos exigidos do
edital, inclusive da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de Execugdo (ART/RTT), a ordem de inicio de obra para que a
empresa vencedora inicie os servi¢os, no prazo maximo de 05 dias apés emissio da referida ordem, conforme o
fluxograma abaixo:

Protocolo dos
Homologagdo do demais Emissdo da Ordem
processo documentos fiscais de Inicio de Obra
exigidos no edital

Convocagdo para

assinatura do Protocolo da ART Lifef) £ eloe e

prazo de 05 dias
Uteis

Contrato, no prazo de Execugao
de 05 dias

Protocolo da
Assinatura do Garantia do
Contrato Contrato, no valor
de 5,00%

Entrega da Obra,
no prazo do
cronograma

15. MEDICAO E PAGAMENTO:

15.1. Os servigos serdo medidos de acordo com a planilha de pregos unitarios proposta pela empresa vencedora em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Prefeitura e pelas quantidades efetivamente realizadas.
Nenhum pagamento sera efetuado a contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipaggo, a documentacgdo exigida
pelo INSS para essa natureza de contrato ¢ a prova de recolhimento do INSS (Certiddo da Unido) ¢ FGTS, além da
respectiva Anotag@o de Responsabilidade Técnica junto ao CREA.

15.2 Dessa forma, os pagamentos serdo realizados, por processo legal, documentado, por medi¢do assinada pelos
proponentes, sendo essas medi¢des realizadas conforme o cronograma fisico-financeiro deste projeto basico.

15.3 O pagamento ocorrera em até 30 dias, desde que cumprida todas as formalidades e conferéncias técnicas da obra e dos
documentos apresentados.

15.4 Caso haja divergéncias entre o projeto ¢ o executado que consta na medigdo, o engenheiro fiscal indicara quais os
servicos/materiais que deverdo ser aceitos e quais os que deverdo ser substituidos ou reparados. A empresa contratada
devera tomar as providéncias necessarias para reparar ou substituir, conforme orientagdo do engenheiro, no prazo de 05
(Cinco) dias. Concluidas as corregdes, o engenheiro verificara se os servigos/materiais serdo aceitos ou ndo, a seu exclusivo
critério, conforme o projeto elaborado para que o pagamento seja protocolado na Prefeitura Municipal.

15.5 A seguir, fluxograma resumido de tais tramites.
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Emissdo da ordem para
emissdo de nota fiscal

Protocolo do boletim de

2% Deferimento da medic3o
medic3o

Pagamento, no prazo de
30 dias a contar da
emiss3o da nota fiscal,
liberados os recursos
pelo orgdo Convenente

Protocolo da Nota fiscal = Entrega das CND's
na Prefeitura ' Unifio, FGTS e Trabalhista

16. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

16.1. O Memorial Descritivo encontra-se em Anexo (Relatério XXVI) com os detalhamentos da obra.

17. EXECUCAO A LIMPEZA DO CANTEIRO:

17.1. Limpeza da Obra: A contratada devera ao longo do servico manter os locais limpos e organizados, removendo todo
o entulho periodicamente apds a conclusdo de todos os servigos anteriores toda a obra devera ser limpa para sua entrega
final.

18. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS:

18.1. Apos a formalizagdo pela contratada de que os servigos estdo concluidos, inclusive quando das medi¢des para
pagamento, o engenheiro fiscal da obra providenciard a vistoria in-loco em todos os servigos executados e materiais
aplicados. Concluida a vistoria, este profissional, emitira o relatdrio, informando quais os servigos/materiais que deverdao
ser aceitos e quais os que deverdo ser substituidos ou reparados. A empresa contratada deverd tomar as providéncias
necessarias para reparar ou substituir, conforme orientagao do engenheiro. Concluidas as corregdes, o engenheiro verificard
se os servigos/materiais serdo aceitos ou ndo, a seu exclusivo critério, conforme o projeto elaborado. Quando todos os
reparos forem executados e aceitos pela comissdo, a mesma emitira o "Termo de Recebimento Provisério - TRP”.
Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha corrigido as suas expensas, eventuais
defeitos e vicios constatados neste periodo pelo Usuario Administrativo, a Comissdo de recebimento emitira o “Termo de
Recebimento Definitivo — TRD”.

19. FISCAL DO CONTRATO:
19.1. O fiscal técnico do contrato serd o Engenheiro Municipal THALES EDUARDO DA LUZ BARTA, Engenheiro Civil,

CREA 325.153/MG, que agira de modo a garantir o cumprimento do projeto técnico da obra, bem como especificacdes,
prazo e todas as questdes pactuadas no contrato firmado.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
Cabera ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigagdes, além daquelas previstas no edital e anexos:
20.1 Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execugao do contrato;

20.2 Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacdo e qualifica¢do técnica
exigidas na licitag@o, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo a0 CONTRATANTE, para qualquer alterago
que possa afetar o cumprimento deste contrato;

20.3 Corrigir, alterar e/ou refazer, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos nio aprovados pela FISCALIZACAO,
conforme prazos definidos por esta, no decorrer da execugdo ou quando do apontamento pelo engenheiro da medigédo
protocolada pela contratada.
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20.4. Responder pelos danos causados diretamente a0 CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido causados por
seus profissionais durante a execugdo dos servigos;

20.5 Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos servicos, de reunido de
alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE,;

20.6 Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento dos servigos
contratados;

20.7 Planejar, desenvolver, implantar e executar os servi¢os objeto deste contrato, de acordo com os requisitos estabelecidos
no edital e anexos;

20.8 Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execucao dos servicos e o0 bom andamento das atividades do CONTRATANTE;

20.9 Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

20.10 Apresentar ART/RTT — Anotag@o de Responsabilidade Técnica em até 05 (cinco) dias uteis a contar da assinatura do
Contrato para emissdo da Ordem de Servigos;

20.11 Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovacdo de regularidade no
cumprimento de obrigacdes trabalhistas dos funcionarios que trabalharem no projeto, em até 05 (cinco) dias titeis a contar
da assinatura do Contrato para emissdo da Ordem de Servigos;

a) copia do livro de registro;

b) copia das carteiras de trabalho;

¢) copia dos contratos de prestacao de servigos;

d) Certiddo Negativa de Infragdes Trabalhistas;

e) declaracdo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a Crianga e ao Adolescente;
f) certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

20.12. Notificar o Municipio quando efetuar subcontratacao;

20.13 responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com 0 CONTRATANTE;

20.14 responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugéo deste
contrato, originariamente ou vinculada por prevengdo, conexao ou continéncia;

20.15 responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagao;

20.16 responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de desconhecimento, incompreenséo, davidas ou esquecimento de
qualquer detalhe relativo a execucdo do objeto.

20.17 O CONTRATADO ndo poderéd alegar desconhecimento, incompreensdo, davidas ou esquecimento de qualquer
detalhe relativo a execugdo do objeto, responsabilizando-se por qualquer 6nus decorrente desses fatos.

21. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

21.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a Administragdo se obriga a:
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21.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada no processo licitatério, dentro do prazo previsto, em conformidade
com a Nota Fiscal e Certificado de Medicao, desde que atendidas as formalidades previstas;

21.1.2 - Designar a um responsavel para acompanhar a execuc¢do do objeto e o seu recebimento, bem como para dirimir
duvidas quando solicitadas pela contratada, promovendo assim o recebimento definitivo do objeto contratado;

21.1.3 - Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigacao ora
ajustada.

Borda da Mata (MG), 09 de outubro de 2026.

Julio Augusto da Costa
Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servi¢o Urbano e Rural
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ANEXO XV
TERMO DE REFERENCIA

EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO N° 221/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
Menor Preco por empreitada Global

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADOS NA ESTRADA MUNICIPAL BORDA DA MATA, CONTINUACAO DA RUA EDSON DE
LIMA, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS PARLAMENTARES: 02 — PLANO DE TRABALHO 04/2026
(TRECHO 01), DE AUTORIA DO VEREADOR FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA, NO VALOR DE R$
73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);
EMENDA 04 — PLANO DE TRABALHO 02/2026 (TRECHO 02), DE AUTORIA DO VEREADOR JORGE
PEREIRA FILHO, NO VALOR DE R$ 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); E EMENDA 05 — PLANO DE TRABALHO 10/2026 (TRECHO 03), DE
AUTORIA DO VEREADOR LUIZ CARLOS DA SILVA, NO VALOR DE R$ 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL,
NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL
DE
MEDIDA
TRECHO 01

PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADOS NA ESTRADA
MUNICIPAL BORDA DA MATA,
CONTINUACAO DA RUA EDSON
1 DE LIMA, EM ATENDIMENTO AS | Unidade 1
EMENDAS PARLAMENTARES:
EMENDA 02 - PLANO DE
TRABALHO 04/2026 DE AUTORIA
DO  VEREADOR  FERNANDO
HENRIQUE DE ALMEIDA.
TRECHO 02
PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADOS NA ESTRADA

MUNICIPAL BORDA DA MATA, R$ R$ 221.950,01
CONTINUACAO DA RUA EDSON (Duzentos e vinte e

2 DE LIMA, EM ATENDIMENTO AS Unidade 1 um mil, novecentos e
EMENDAS PARLAMENTARES: cinquenta reais e um
EMENDA 04 - PLANO DE centavo)..

TRABALHO 02/2026 (TRECHO 02),
DE AUTORIA DO VEREADOR
JORGE PEREIRA FILHO.

TRECHO 03
PAVIMENTACAO EM PISO
INTERTRAVADOS NA ESTRADA
MUNICIPAL BORDA DA MATA,
CONTINUACAO DA RUA EDSON
3 DE LIMA, EM ATENDIMENTO AS | Unidade 1
EMENDAS PARLAMENTARES:
EMENDA 05 - PLANO DE
TRABALHO 10/2026 (TRECHO 03),
DE AUTORIA DO VEREADOR LUIZ
CARLOS DA SILVA.
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1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacio ¢ de 12 meses ¢ a execugdo ¢ de 90 dias contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relag@o a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Prefeitura Municipal de Borda da Mata — MG, reconhecendo a importancia de promover a infraestrutura urbana e
rural adequada e de qualidade, identificou a necessidade premente de pavimentar o trecho acima descrito. Diante disso,
torna-se essencial a contratagdo com uma empresa especializada na execu¢ao de calgamento em pavimento intertravado.
Esta necessidade surge a partir de uma série de consideracdes relacionadas a utilizag@o do trecho, conforme detalhado a
seguir.

Melhoria da Mobilidade Rural

A atual condigdo da via publica na RUA EDSON DE LIMA apresenta desafios significativos a mobilidade dos que 1a
residem. A auséncia de um calgcamento adequado resulta em dificuldades de locomogao. A implementagdo de pavimento
intertravado visa proporcionar uma superficie regular, segura e acessivel para todos.

Seguranca Viaria

A seguranca dos usudrios das vias publicas ¢ uma preocupacdo constante. A irregularidade e a precariedade do leito
carrogavel estar em terra batida faz com que aumentem o risco de acidentes, tanto para veiculos quanto para caminhdes de
transporte de mercadoria. O pavimento intertravado, com sua capacidade de absorver esfor¢os e distribuir cargas de maneira
eficiente, oferece uma solugdo duradoura e segura, reduzindo significativamente o risco de acidentes e garantindo a
seguranga viaria.

Sustentabilidade e Drenagem

A escolha pelo pavimento intertravado ndo se justifica apenas pela sua durabilidade e estética, mas também pelos seus
beneficios ambientais. Esse tipo de pavimentagdo permite a permeabilidade do solo, contribuindo para uma melhor
drenagem, ndo oferecendo o risco de atolamento que acontece em periodo chuvoso.

Além disso, o material utilizado ¢ sustentavel e de baixo impacto ambiental, alinhando-se as politicas de desenvolvimento
sustentavel da municipalidade.

Justificativa Econdmica

A longo prazo, a escolha por uma solucdo de pavimentacdo duravel e de baixa manutencdo, como o pavimento intertravado,
representa uma economia significativa para os cofres publicos. Embora o investimento inicial possa ser superior ao de
outras solu¢des de pavimentagio, a reducdo dos custos de manutengdo e reparo compensa esse investimento, garantindo a
otimizagao dos recursos publicos de Borda da Mata, na qual tem a finalidade de realizar obras de calgamentos em diversos
pontos, sendo na zona urbana e zona rural deste municipio.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em toépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Garantia da contratacio

4.1.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer apos a adjudicacdo e antes da assinatura de contrato Garantia de Execugéo
Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art. 98,da Lei Federal
14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de conclusdo da obra,
sendo que, independentemente da forma de garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias ap6s a entrega DEFINITIVA
do objeto contratual, e poderao ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°, I, IT e I1I, da Lei federal 14.133/2021.

4.2. Vistoria

4.2.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios a execucdo do objeto da licitagdo, permitindo aos interessados colher as informagdes
e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragdo da sua proposta, de acordo com o que o proprio interessado julgar
conveniente, ndo cabendo a Administragcdo do Municipio nenhuma responsabilidade em funcdo de insuficiéncia dos dados
levantados por ocasido da visita técnica.
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4.2.2. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa mediante a apresentagdo de
documento comprobatorio. As visitas técnicas deverdo ser feitas pelas empresas mediante prévio agendamento na Secretaria
Municipal de Obras Publicas, Servigo Urbano e Rural, situado na Rua Eduardo Amaral, s/n, Centro, Borda da Mata/MG,
através dos telefones 35 3592-0200 e/ou 35 3592-0183 até 01 (um) dia 1til que antecedem a data limite para entrega dos
envelopes de “Proposta” e de “Documentagio de Habilitagao.

4.2.3. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que entender
suficientes para colher as informacdes necessarias a elaboragdo da sua proposta. O interessado ndo podera pleitear
modificagcdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢cdes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informacgdes sobre o local em que serdo executados
0s servigos objeto da contratacao.

4.2.4. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar declaragao
afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por
formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Condicoes de execucao

5.1.1 A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

- Inicio da execugdo do objeto: 15 (quinze) dias da emissdo da ordem de servigo;

- Local da Prestagdo de Servigos: obra que serd localizada na RUA EDSON DE LIMA, SANTA CRUZ, BORDA DA
MATA/MG.

- Materiais a serem disponibilizados: Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substitui¢ao quando necessario.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensido do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto

6.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado.

6.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execug@o do objeto durante o periodo de execugao dos
Servigos.

6.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa,
hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7. Fiscalizacao
6.7.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalizacdo Técnica

6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizag@o das faltas ou dos defeitos observados.
(Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).
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6.8.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a corre¢ao
da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou
adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.9. Fiscalizacdo Administrativa

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengio das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara
o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente
na solugd@o do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

6.10. Deverio ser observados ainda os seguintes normativos:

- Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

- Lein® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras providéncias;

- Lein® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
e das Unidades da Federagdao (CAU/UF);

- Lein® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” na prestagdo de servigos
de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma
mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias.

6.11. Gestor do Contrato

6.11.1. O gestor do contrato coordenara a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugd@o do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.11.3. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no
relatdrio de riscos eventuais.

6.11.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.11.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabiliza¢do para
fins de aplicag@o de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente
ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.11.6. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecug@o dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.
6.11.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico financeiro,
no prazo de até 30 dias, contados da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugdo do objeto e
os materiais empregados. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas das respectivas
folhas de medigdo que deverdo conter o visto e aprovacdo da fiscalizag@o.

7.2. A administragdo terd o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
CONTRATADA, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

7.3. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante

7.4. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depdsito em conta corrente, na agéncia
e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislacdo vigente.
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7.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.7. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura
ndo tenha sido acordada no contrato.

7.8. Nio sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento
de bens, a execugdo de obras ou a prestagdo de servigos

7.9. O objeto do contrato sera recebido:

- Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado
o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

- Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

7.11. o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por
todos os danos causados por falha de projeto.

7.12. O recebimento definitivo pela Administragéo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida
a previsao de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais ¢ dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo
do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo,
pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de selecio e critério de julgamento da proposta N N
8.1.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo [MENOR PRECO GLOBAL].

8.2. Regime de execuciio
8.2.1. O regime de execugdo do contrato serd de empreitada por prego global.

8.3. Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de
pregos serd o valor global estimado para a contratacao.

8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 8 Administracdo, por meio eletronico, planilha
que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021).

8.4. Exigéncias de habilitacao
8.4.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- Habilitacio juridica:

- Copia de Cédula de Identidade;

- Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada — EIRELI;

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de elei¢ao de seus administradores;

- Inscrigdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

- Decreto de autorizag@o, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

- Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

- Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

- Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribui¢des sociais/previdenciarias, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,

- Certificado de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido
pela Caixa Economica Federal;

- Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei 12.440 de
Julho de 2.011 e a Resolucdo Administrativa TST n°® 1470/2011;
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- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
- Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

- Qualificacio Econdomico-Financeira:

- Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do art.69, inc.II da
Lei Federal 14.133/2021;

- Caso o licitante esteja em recuperagdo judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano de
recuperacdo judicial ou a homologagao do plano de recuperacdo extrajudicial, conforme o caso;

- Balango patrimonial e demonstracdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais e limitar-se-ao ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

- A comprovagio da boa situagio financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos Indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das féormulas abaixo
ao balanco patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

- Qualificacdo Técnica Operacional e Profissional:

- Registro/certidao de inscricdo da empresa ¢ do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da sede da empresa, nos termos
do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

- Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execugdo de obras/servicos de caracteristicas similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;

- Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentagdo de Certidoes de Acervo Técnico — CAT emitidas
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra/execucdo do servigo, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica —RRT, relativo a
execucao dos servigos;

- E indispensavel a comprovagdo do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera ser diretor, sécio ou
empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Ficha ou
Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato Particular Firmado Com a Empresa Proponente;
- Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia, conforme discriminado no edital.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contrata¢do ¢ de RS 221.950,01 (Duzentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais
e um centavo).

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados em or¢gamento
do municipio.

10.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria
respectiva e liberag@o dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

APROVACAO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Borda da Mata (MG), 09 de outubro de 2026.
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Julio Augusto da Costa
Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servi¢o Urbano e Rural
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. ANEXO XVI
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Orgio: Prefeitura Municipal de Borda da Mata (MG)

Setores Requisitante: Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servigo Urbano e Rural.

I- OBJETO:

Constitui objeto da presente contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de engenharia para a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADOS
NA ESTRADA MUNICIPAL BORDA DA MATA, CONTINUACAO DA RUA EDSON DE LIMA, EM
ATENDIMENTO AS EMENDAS PARLAMENTARES: 02 - PLANO DE TRABALHO 04/2026 (TRECHO 01), DE
AUTORIA DO VEREADOR FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA, NO VALOR DE RS 73.989,50 (SETENTA
E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); EMENDA 04 —
PLANO DE TRABALHO 02/2026 (TRECHO 02), DE AUTORIA DO VEREADOR JORGE PEREIRA FILHO, NO
VALOR DE R$ 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS); E EMENDA 05 - PLANO DE TRABALHO 10/2026 (TRECHO 03), DE AUTORIA DO VEREADOR
LUIZ CARLOS DA SILVA, NO VALOR DE RS 73.989,50 (SETENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA
E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

II - INTRODUCAO

As aquisi¢des publicas produzem importante impacto na atividade econdmica, considerando a quantidade de recursos
envolvidos.

Este estudo visa a buscar a melhor solugao para as aquisi¢des, considerando que um planejamento bem elaborado possibilita
contratagdes potencialmente mais eficientes, posto que a realizacao de estudos prévios proporciona conhecimento de novas
modelagens/ metodologias constantes no mercado, resultando na melhor qualidade do gasto com recursos publicos.
Apresentamos os estudos técnicos preliminares que visam a assegurar a viabilidade (técnica e econdmica) da contratagao
pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirdo para compor Termo de Referéncia.

III - DOS ELEMENTOS MINIMOS NECESSARIOS

O presente estudo técnico preliminar contemplou ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/2021, suficientes para identificar o problema a ser resolvido, sob a perspectiva do interesse
publico, e foi capaz de apontar dentre as opg¢des disponiveis no mercado, aquela contratagdo que revela viabilidade técnica
e econdmica.

Os demais elementos previstos nos incisos do §1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 ndo sdo obrigatérios e podem ser
dispensados nos termos do §2° do art. 18 da Lei 14.133/2021.

No presente caso, os mesmos ndo foram utilizados, por entendermos que o objeto a ser contratado ndo possui alta
complexidade, aliado ao fato deste 6rgdo, encontrar-se em fase de adaptagao para aplicar as inumeras novidades trazidas
pela Nova Lei de Licitagdes n° 14.133/2021, dando prioridade e efetividade neste primeiro momento de adaptagdo, para os
elementos obrigatdrios previstos em lei.

IV — NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Prefeitura Municipal de Borda da Mata — MG, reconhecendo a importancia de promover a infraestrutura urbana e rural
adequada e de qualidade, identificou a necessidade premente de pavimentar o trecho acima descrito. Diante disso, torna-se
essencial a contratagdo com uma empresa especializada na execucdo de calcamento em pavimento intertravado. Esta
necessidade surge a partir de uma série de consideragdes relacionadas a utilizagdo do trecho, conforme detalhado a seguir.

Melhoria da Mobilidade Rural

A atual condi¢do da via publica na RUA EDSON DE LIMA apresenta desafios significativos a mobilidade dos que 14
residem. A auséncia de um calcamento adequado resulta em dificuldades de locomogdo. A implementagdo de pavimento
intertravado visa proporcionar uma superficie regular, segura e acessivel para todos.

Seguranca Viaria
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A seguranca dos usudrios das vias publicas ¢ uma preocupacdo constante. A irregularidade e a precariedade do leito
carrogavel estar em terra batida faz com que aumentem o risco de acidentes, tanto para veiculos quanto para caminhdes de
transporte de mercadoria. O pavimento intertravado, com sua capacidade de absorver esforcos e distribuir cargas de maneira
eficiente, oferece uma solugdo duradoura e segura, reduzindo significativamente o risco de acidentes e garantindo a
seguranga viaria.

Sustentabilidade e Drenagem

A escolha pelo pavimento intertravado ndo se justifica apenas pela sua durabilidade e estética, mas também pelos seus
beneficios ambientais. Esse tipo de pavimentacdo permite a permeabilidade do solo, contribuindo para uma melhor
drenagem, ndo oferecendo o risco de atolamento que acontece em periodo chuvoso.

Além disso, o material utilizado € sustentavel e de baixo impacto ambiental, alinhando-se as politicas de desenvolvimento
sustentavel da municipalidade.

Justificativa Econdmica

A longo prazo, a escolha por uma solugdo de pavimentagdo duravel e de baixa manutengdo, como o pavimento intertravado,
representa uma economia significativa para os cofres publicos. Embora o investimento inicial possa ser superior ao de
outras solu¢des de pavimentagdo, a reducdo dos custos de manutengdo e reparo compensa esse investimento, garantindo a
otimizagédo dos recursos publicos de Borda da Mata, na qual tem a finalidade de realizar obras de calgamentos em diversos
pontos, sendo na zona urbana e zona rural deste municipio.

Além disso, a administragdo Municipal, tem também, como prioridade, o bem estar social que garante a populacdo em geral
0 apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir.

Diante de tais fundamentos, a pavimentacdo ¢ medida necessdria, estratégica e alinhada ao compromisso da gestdo
municipal com a melhoria da qualidade de vida da populagdo, o fortalecimento da infraestrutura rural e a promogao do
desenvolvimento sustentavel.

IV - LEVANTAMENTO DE MERCADO

As solugdes adotadas s@o alinhadas com itens existentes em planilhas referenciais da tabela de constru¢do, bem como as
tabelas oficiais do SINAPI, SETOP, SICRO dentre outras, além de cota¢des dos itens ndo planilhados, sempre que
necessario.

VI - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades estdo em conformidade com a Planilha Or¢amentaria anexa a este documento, juntamente com o projeto e
demais documentos que concluiram a quantidade necessaria de cada item.

V — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Objetivando a instrugdo do processo, em observancia ao que determina o art. 23 da Lei 14.133/2021, informamos que o
valor estimado da contratacdo foi obtido a partir dos valores constantes na nas planilhas de referéncia SINAPI, SETOP E
SICRO 4, todas sem desoneragdo, estimando-se o montante R$ 221.950,01 (Duzentos e vinte e um mil, novecentos e
cinquenta reais e um centavos).

VI — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUCAO

Apds uma analise criteriosa dos aspectos técnicos, legais e administrativos associados a execugao de obras de engenharia
para prestacdo de servigos, pela Prefeitura Municipal de Borda da Mata, conclui-se que o objeto licitado objeto licitado ndo
sera subdividido em parcelas para fins de contratagdo. Esta decisdo baseia-se em uma série de fatores fundamentais que,
quando avaliados em conjunto, indicam que o parcelamento nio seria a melhor abordagem para este projeto especifico.

A seguir, sdo apresentadas as justificativas que embasam esta conclusdo. Os servigos deverdo ser executados em sua
integralidade, tendo em vista os prazos estipulados, portanto, inviavel técnica e economicamente, que mais de uma empresa
execute 0s servigos.

Integridade e Coesao do Projeto

A natureza do projeto de calcamento em pavimento intertravado exige uma abordagem integrada para garantir a
uniformidade e a qualidade da obra em toda a sua extensdo. O parcelamento poderia comprometer a coesdo estética e
técnica do projeto, resultando em discrepancias na qualidade e na aparéncia das diferentes se¢des pavimentadas. A execugdo
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do projeto por uma Unica empresa assegura uma padronizagdo eficaz dos processos e dos materiais utilizados, além de
facilitar a manutencéo futura das areas pavimentadas.

Eficiéncia e Economia

Avaliagdes economicas detalhadas indicam que o parcelamento do objeto licitado poderia acarretar um aumento nos
custos indiretos, tais como a gestdo e fiscalizacdo de multiplos contratos, o que, por sua vez, poderia elevar o custo total do
projeto para a administragdo publica. A contratagdo de uma nica empresa para a execugao integral do projeto permite uma
economia de escala ¢ a reducdo de custos operacionais ¢ administrativos, resultando em uma alocagdo mais eficiente dos
recursos publicos.

Gestao e Fiscalizacao

A gestao e fiscalizacdo de um projeto de grande porte, quando realizado por uma inica empresa, torna-se significativamente
mais simplificada e eficaz. O parcelamento, por outro lado, exigiria um esfor¢o administrativo consideravelmente maior
para coordenar as atividades entre diferentes contratados, aumentando o risco de inconsisténcias e dificuldades de
comunicagdo. A centralizacdo da responsabilidade em um tUnico contratado facilita o monitoramento do progresso, a
aplicagdo de padroes de qualidade uniformes e a rapida resolugdo de quaisquer problemas que possam surgir.

Levando em conta os aspectos mencionados, a Prefeitura Municipal de Borda da Mata determina que o objeto licitado,
referente a execugdo de obras de engenharia para prestacdo de servigos de calgamento em pavimento intertravado, ndo sera
parcelado. Esta decisao ¢ fundamentada na necessidade de preservar a integridade e a coesdo do projeto, garantir a eficiéncia
e a economia na utilizagdo dos recursos publicos, e simplificar a gestdo e a fiscalizagdo do contrato.

A administragdo publica estd comprometida em assegurar que a execucgdo deste projeto ocorra de maneira eficiente,
econOmica e com a mais alta qualidade possivel, visando o bem-estar da comunidade e a melhor utilizacdo dos recursos
publicos.

A seguir, sdo apresentadas as justificativas que embasam esta conclusdo.

6.1. De acordo com o artigo 40, § 3°, da Lein® 14.133/2021, o parcelamento do objeto em uma licitagdo s6 deve ser evitado
quando certas condi¢des estratégicas ou técnicas assim o justificarem, como economia de escala significativa ou a
integridade de sistemas técnicos que poderiam ser comprometidos pela divisdo.

6.2. Para o projeto de construgdo da ponte, a analise técnica sugere que o parcelamento pode resultar em complexidade
adicional e potencial comprometimento da integridade dos sistemas envolvidos. Os riscos associados a divisdo do projeto
podem superar os beneficios da competicdo ampliada devido as exigéncias técnicas especificas e interdependéncias entre
as tarefas.

6.3. Considerando o carater integrado e a complexidade do projeto a decisio ¢ pela NAO ADOCAO DO
PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e operacional que tal divisdo implicaria, além de
potencialmente elevar os custos de gestao e supervisdo do contrato. Optou-se por manter o projeto como um contrato tnico
para garantir a coeréncia na execugao e a qualidade do resultado.

6.4. Esta decisdo alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3° da Lei n® 14.133/2021, garantindo que a gestdo do contrato
permanega eficaz e que os objetivos de qualidade e integridade do projeto sejam mantidos. A opgdo por ndo parcelar o
objeto reflete uma abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura de saude robusta e duravel para a
comunidade.

VII - ESCOLHA DA SOLUCAO

O quadro abaixo representa, de forma ilustrativa, trés sugestdes, dentre varias possiveis, de sistematizar as informacdes das
solugdes pesquisadas para subsidiar a avaliagdo para o atendimento da demanda em analise, detalhando a comparagao de,
vantagens (pontos fortes) e desvantagens (riscos, limitagdes, problemas) referentes a adocdo de cada solugdo ou como cada
uma delas cumpre ou descumpre os requisitos da contratagdo, conforme critérios exemplificativos da Portaria SMOBI que
regulamenta o ETP traz, em seu art. 6°, §2°.

QUADRO COMPARATIVO:
Solugdes: Vantagens Desvantagens
(pontos fortes) (riscos, limitagdes, problemas)
Solugdo 1: - Cumprimento dos requisitos | - Tempo necessario aos ritos para
Licitacdo de servicos de engenharia. legais para contrata¢do de servigos | contratagdo de servigos via
deste porte. licitacdo.
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- Maior competitividade e
transparéncia no processo de
aquisi¢do dos servicos.
- Possibilidade proposta mais
vantajosas a  Administracdo
Publica através de descontos que
podem ser ofertados durante o
certame.
Solugdo 2: - Maior agilidade pela ndo | - Possibilidade de questionamento
Execug¢do dentro dos contratos de servicos | exigéncia  dos  ritos  para | de orgdos de controle por ndo
de manutencdes de proprios existentes. contratagdo via licitaco. licitar contrato especificos para
empreendimentos desta monta. -
Restricdo de competitividade. -
Possibilidade de extrapolacdao do
limite de reprogramacdo dos
contratos de fornecimentos de
servico devido a monta do
empreendimento.
Solugdo 3: - Maior controle sobre a méao de | - Restricdo de competitividade.
Execucdo dentro dos contratos que | obra operacional. - Possibilidade de extrapolagdo do
fornecem mao de obra operacional a PM, limite de reprogramagdo dos
acrescido de licitagdes para compra de contratos de fornecimentos de
materiais. servico devido a monta do
empreendimento.
- Morosidade na aquisi¢do de
materiais.
- Possibilidade de questionamento
de orgdos de controle por
desconfigurardo do €scopo
contratual.

Diante do exposto e ap6s analise comparativa, infere-se que a solugdo 1 seja a mais adequada por ficar demonstrado a
possibilidade de maior desconto nos pregos a serem ofertados pelas licitantes, promogdo da competitividade, sem
transfiguracdo de espoco dos contratos existentes.

VIII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Justifica-se a contratagdo de servicos de engenharia devido ao estado que se encontram, bem como relatos, que buscam
atender o clamor da populagdo, evidenciando problemas a serem resolvidos e a necessidade de intervengdes mais amplas e
condizentes com a realidade atual.

As solugdes adotadas serdo descritas nos Memoriais Descritivos e detalhadas em Projetos Arquitetonicos.

IX - CONTRATACOES CORRELATAS/INDEPENDENTES

Nao serdo necessarias contratagdes correlatas, uma vez que nao guardarem relacdo direta na execugdo do objeto.

X - DEMOSNTRACAO DOS RESULTADOR PRETENDIDOS

A execucdo da obra resultara em melhoria para toda a sociedade usudria, contribuindo para o bem-estar social. Com a
presente contratagdo, deseja-se adquirir os servigos com o padrido de qualidade necessario para o atendimento da populagio
municipal. E ainda:

Melhoria na Mobilidade Urbana: Ampliacdo ¢ modernizacdo da malha vidria, assegurando maior fluidez no trafego de
veiculos e pedestres; Reducdo do tempo de deslocamento e dos custos de transporte.

Seguranga Vidria: Pavimentacdo com materiais adequados, garantindo maior durabilidade e menor risco de acidentes;
Implantacdo de sinalizacdo e dispositivos de acessibilidade.
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Qualidade de Vida da Populagdo: Redugdo da poeira, lama e buracos, proporcionando maior conforto aos moradores e
usuarios das vias; Contribuig@o para a satide publica ao minimizar problemas respiratorios e acidentes decorrentes das mas
condigoes de trafego.

Desenvolvimento Econémico e Social: Valorizagdo dos imoveis e incentivo a instalagdo de novos empreendimentos;
Melhoria no escoamento da produgdo local e maior atratividade para investimentos.

Integracdo Urbana: Facilitagdo do acesso a escolas, unidades de satde, areas de lazer e servigos essenciais, promovendo
maior inclusdo social e integragdo entre bairros.

Respeito ao Meio Ambiente: Adogao de técnicas construtivas que minimizem o impacto ambiental; Implantacao de sistemas
de drenagem adequados para evitar alagamentos e erosoes.

Acessibilidade e Inclusdo: Garantia de condigdes adequadas de mobilidade para idosos, pessoas com deficiéncia e
mobilidade reduzida, com passeios acessiveis e rampas de acesso.

Justica Social: Atendimento as necessidades de bairros em situagdo de maior vulnerabilidade, reduzindo desigualdades e
garantindo acesso universal a infraestrutura urbana de qualidade.

Fortalecimento da Governanga Publica: Transparéncia no processo de contratacdo e execugao da obra; Resposta efetiva do
poder publico a uma demanda urgente da populacdo, demonstrando responsabilidade administrativa.

XI - IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos ambientais sdo as alteragdes no ambiente causadas pelas a¢cdes humanas. Os impactos ambientais podem ser
considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alteracdes causadas geram risco ao ser
humano ou para os recursos naturais encontrados no espago. Por outro lado, os impactos sdo considerados positivos quando
as alteracoes resultam em melhorias ao meio ambiente.

A presente contratagdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera previsdo da responsabilidade
ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido devera considerar a composicéo,
caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo as normas legais. A contratada devera, ainda, respeitas as Normas
Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos solidos.

VIIT - DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Diante do exposto, fica evidente a necessidade de contratagdo de uma empresa especializada para a execugdo de obras de
engenharia destinadas 8 PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO 16 FACES promovendo assim o desenvolvimento
rural e de longo prazo, em beneficio de toda a comunidade.

A realizagdo desta obra €, portanto, uma acao estratégica que reflete o compromisso da Prefeitura Municipal de Borda da
Mata com o bem-estar de seus cidaddos e o desenvolvimento da cidade.

Diante do exposto, declara-se ser vidvel a contratagdo pretendida.

Borda da Mata (MG), 09 de outubro de 2026.

Julio Augusto da Costa
Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servi¢o Urbano e Rural
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ANEXO XVII
MATRIZ DE RISCO

ITEM

RISCO PROBABILIDADE | IMPACTO | PRIORIDADE

ESTRATEGIA DE
MITIGACAO

01

Planejamento Média Alto Alta

Elaborar o estudo e
planejamento com
conhecimento e tempo
habil além de recursos
humanos suficientes
evitando o desvio do
objeto do contrato

01

Atrasos da
execugao das Média Alto Alta
obras

Estabelecer cronogramas
realistas, incluir clausulas
de penalidade por atraso
no contrato ¢ realizar
acompanhamento e
fiscalizagdo constantes.

02

Exceder 0
orcamento Baixa Alto Média
previsto

Realizar uma estimativa
de custos detalhada e
conservadora, incluir uma
reserva para contingéncias
no or¢amento € monitorar
0s gastos rigorosamente.

03

Qualidade inferior
dos materiais ou Média Alto Alta
da execucdo

Definir especificacdes
técnicas detalhadas,
realizar testes de
qualidade dos materiais, e
inspegdes regulares
durante a execugdo das
obras.

04

Impacto
ambiental Baixa Médio Média
negativo

Realizar  estudos de
impacto ambiental,
escolher materiais
sustentaveis e técnicas de
construcao que
minimizem o impacto
ambiental.

05

Falta de aceitacdo

. Baixa Médio Baixa
da comunidade

Engajar a comunidade
desde o inicio do projeto,
realizar consultas publicas
e garantir a transparéncia
do processo.

06

Problemas legais

- Baixa Alto Meédia
ou regulatorio

Realizar uma revisdo legal
e regulatoria detalhada
antes do inicio das obras,
assegurando a
conformidade com todas
as leis e regulamentos
aplicaveis.

07

Acidentes de

trabalho Média Alto Alta

Implementar ~ rigorosas
medidas de seguranca no
trabalho, realizar
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treinamentos de seguranga
para os trabalhadores e
garantir a adesdo a todas
as normas de seguranga.

* Probabilidade: Avalia a chance de ocorréncia do risco (Alta, Média, Baixa).

* Impacto: Avalia o efeito que o risco terd no projeto se ocorrer (Alto, Médio, Baixo).

* Prioridade: Determinada pela combinacéo de probabilidade e impacto, orienta a alocag@o de recursos para mitigagado
(Alta, Média, Baixa).

Consideracoes Finais

Consideragdes Finais: Esta matriz de risco ¢ uma ferramenta de gestdo importante para identificar possiveis riscos e garantir
que a contratagdo da empresa especializada seja realizada de forma segura e eficiente. E fundamental que as agdes
preventivas e corretivas sejam implementadas de acordo com o monitoramento continuo da obra, garantindo assim o
cumprimento dos prazos, qualidade na execucdo, controle de custos adequados, preservagdo do patrimonio existente e
conformidade com as normas ambientais e fiscais vigentes.

Borda da Mata (MG), 09 de outubro de 2026.

Julio Augusto da Costa
Secretaria Municipal de Obras Publicas, Servi¢o Urbano e Rural
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Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/MC-POC-CFF-trecho-1-2-3.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/MC-TRECHO-1.pdf

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/MEMO-CALC-T2-EMEN4_assinado.pdf

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/MEMO-CALC-T3-EMENS _assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/CFF-trecho-1-2-3 _casas-decimais-1.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/CALCULO_DEMONSTRATIVO_DE_BDI_assinado.pdf

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/CALCULO-BDI-TRECHO3_assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/ART-T1-EMEN2_assinado.pdf

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/ART-T2-EMEN4 _assinado.pdf

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/ART-T3-EMENS _assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/PROJETOS-TRECHO-1-2-3.zip

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/MEMO_DESCRITIVO_edson-de-lima-tl assinado.pdf

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/MEMO_DESCRITIVO_edson-de-lima-t2_assinado.pdf

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/memo_descritivo_edson-de-lima-t3_assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:
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.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/ETP_edson-de-lima-t1_assinado.pdf

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/ETP_edson-de-lima-t2_assinado.pdf

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/ETP_edson-de-lima-t3_assinado.pdf

Arquivo digital disponivel para download no link:

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/ITENS DE MAIOR_RELEVANCIA T1_assinado.pdf

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/ITENS DE MAIOR RELEVANCIA T2 assinado.pdf

https://bordadamata.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/ITENS DE MAIOR RELEVANCIA_ T3 assinado.pdf

76 | Pagina



