

**NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO**

**RODOVIA: MG-295 TRECHO: Rod. MG-295 - sub-trecho Consolação/Paraisópolis - Km 1+775m (Acesso : Empresa de Águas Capivary Ltda)**

**ESTACAS GABARITADAS (EIXO MG-290) E LIGAÇÃO AO DISTRITO IND.**

Estaca	Lado Esquerdo							Eixo			Lado Direito						
	Off-set		Disp. Drenagem		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo		Disp. Drenagem		Off-set		
	Cota	Afast.	Cota	Afast.	Cota	Afast.*	%	Terreno	Projeto	Vermelha	%	Afast.*	Cota	Afast.	Cota	Afast.	Cota
8			886,382	3,95	846,403	3,25	3,00	886,500	886,500	884,510	3,00	4,96	886,351	5,66	886,330		
9	885,065	5,62	844,930	4,33	844,951	3,63	3,00	885,060	885,060	883,660	3,00	6,50	884,865	7,20	884,844	10,07	883,960
10	884,570	9,45	883,515	5,85	883,534	5,15	3,00	883,690	883,690	881,630	3,00	3,25	848,796	3,95	848,775		
11			882,913	7,25	882,934	6,55	3,00	883,130	883,130	881,050	3,00	7,29	882,911	7,99	882,890		
12	885,140	12,84	881,643	5,20	850,707	4,50	3,00	881,860	881,860	879,770	3,00	7,29	881,641	7,99	881,620	8,78	880,820
13	882,480	12,86	881,023	7,25	881,044	6,55	3,00	881,240	881,240	879,150	3,00	7,29	881,021	7,99	881,000	8,91	880,080
14	881,770	12,70	880,463	7,25	880,484	6,55	3,00	880,680	880,680	874,19	3,00	48,80	879,216	49,50	879,200	53,65	875,000
15	880,490	11,68	880,213	7,25	880,234	6,55	3,00	880,430	880,430	877,480	3,00	34,97	880,381	35,67	879,360	37,42	872,480
16	880,000	11,65	880,013	7,25	880,034	6,55	3,00	80,230	880,230	877,930	3,00	3,30	843,303	14,89	879,783	1,0415,93	878,730
17	878,280	9,09	880,123	7,25	880,144	6,55	3,00	880,340	880,340	872,490	3,00	3,30	842,895	7,95	880,102	8,75	879,290
18	880,580	12,02	880,227	7,45	880,254	6,55	3,00	880,450	880,450	878,400	3,00	3,30	842,487	7,95	880,212	8,60	878,340
19	880,790	8,54	880,596	5,79	880,617	5,09	3,00	880,770	880,770	878,680	3,00	3,30	842,487	7,95	880,532	8,68	879,800
20	882,210	6,40	882,218	4,75	882,239	4,05	3,00	882,360	882,360	879,720	3,00	3,30	842,631	7,95	882,122	9,81	880,240
21			883,412	3,95	883,433	3,25	3,00	883,530	883,530	881,49	3,00	5,96	883,351	6,66	883,330	7,12	882,850
22			885,282	3,95	885,303	3,25	3,00	885,400	885,400	883,42	3,00	4,44	885,267	5,14	885,246	6,15	884,220

**Ricardo Faria**  
Goulart

Assinado de forma digital por Ricardo Faria Goulart  
Dados: 2024.01.25 09:30:18 -03'00'



