



PLANILHA RESUMO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:
22,62%

Encargo Social Mensalista:
67,79%

Data:
03/03/2025

Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA 10/2024

BDI Equipamentos:
11,40%

Encargo Social Horista:
108,90%

Revisão:
00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 149.854,52	7,26%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 286.104,59	13,87%
3	ESTRUTURA	R\$ 290.659,73	14,09%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 180.737,80	8,76%
5	COBERTURA	R\$ 82.301,00	3,99%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.303,62	0,64%
7	ESQUADRIAS	R\$ 185.616,67	9,00%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 68.143,79	3,30%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 104.609,81	5,07%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 20.019,09	0,97%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 31.065,25	1,51%
12	PINTURA	R\$ 75.783,74	3,67%
13	MARMORARIA	R\$ 10.924,55	0,53%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 59.987,09	2,91%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 139.906,99	6,78%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 221.040,65	10,72%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 107.573,69	5,21%
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.472,99	0,41%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.562,35	0,75%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.605,44	0,27%
21	SERVICOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.548,76	0,27%
TOTAL		R\$ 2.062.822,11	100,00%

Notas:

Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macac, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.

ÉLZIO JOSÉ DE ALENCAR - ENG. CIVIL - CREA 038.165/D MG